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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA  

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

RNK01/2023 

1.2. Pasūtītājs 

1.2.1. Pasūtītājs SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” 

1.2.2. Vienotais reģistrācijas Nr.: 42403000932. 

1.2.3. Adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 
1.2.4. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja 

finansētiem projektiem” nosacījumiem un pamatojoties uz  SIA “Rēzeknes novada 

komunālserviss” valdes locekļa Jāņa Kravaļa 04.09.2023. rīkojumu Nr.1.4/8   

1.3. Kontaktpersonas: 
1.3.1. Pasūtītāja kontaktpersona,  kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska 

rakstura informāciju par iepirkumu: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” valdes loceklis 

Jānis Kravalis, tālrunis 64631056; e-pasts: maltasdzksu@maltasdzksu.lv;  

1.3.2. Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt tehniska rakstura 

informāciju par iepirkumu: Projekta vadītājs  Egons Varažinskis, tālrunis  28929034, e-pasts: 

projekti.pkg@gmail.com.  

 

1.4. Piegādātājs 

Fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas 

piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus. 

 

1.5. Pretendents 

Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu. 

 

1.6. Iepirkuma procedūras veids 

Atklāts konkurss. “DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU BRĪVĪBAS IELĀ 5, BRĪVĪBAS 

IELĀ 7 UN SKOLAS IELĀ 36, MALTĀENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI” saskaņā ar 

2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” nosacījumiem. 

1.7. Pretendentu piedāvājuma derīguma termiņš 6 (seši) mēneši. 

1.8. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības 

saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš saņēmis lielāko punktu skaitu saskaņā ar 

14.pielikumā uzrādīto izvērtēšanas metodiku.  

1.9. Iepirkuma līgums: līguma projekts pievienots Konkursa nolikuma 15.pielikumā. 

 

1.10. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to 

1.10.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem 

un iespēju lejupielādēt konkursa dokumentāciju interneta vietnē SIA “Rēzeknes novada 

komunālserviss”  mājas lapā https://maltasdzksu.lv/index.php/iepirkumi sadaļā “IEPIRKUMI”.  

1.10.2. Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no 

iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas 

saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

1.11. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas sniegšana 

1.11.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/ Iepirkuma komisiju un Piegādātājiem vai 

Pretendentiem notiek rakstveidā elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 

pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.  

1.11.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma 

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu 

laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

mailto:maltasdzksu@maltasdzksu.lv
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1.11.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 

ievieto šo informāciju SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” mājas lapā. 

1.11.4. Tiek uzskatīts, ka piegādātājs ir saņēmis informāciju, ja Pasūtītājs to ir ievietojis SIA 

“Rēzeknes novada komunālserviss” mājas lapā šā konkursa sadaļā. 

1.11.5. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums sekot līdzi publicētajai un/vai aktualizētajai 

informācijai par Iepirkuma procedūru. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda 

ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša 

elektroniskā pieeja.  

1.11.6. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz 

informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu 

paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 

1.12. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība. Piedāvājumu atvēršana. 

1.12.1. Dokumentus Pretendents iesniedz elektroniskā formā, parakstot tos ar drošu 

elektronisko parakstu un nosūtot uz norādīto e-pasta adresi 

maltasdzksu@maltasdzksu.lv  līdz 06.10.2023., plkst.10:00. 

1.12.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, Parka iela 10, 

Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630. 

1.12.3. Sūtot elektroniski, pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz 

e-pasta adresi: maltasdzksu@maltasdzksu.lv, vēstules tēmā norādot tirgus izpētes 

identifikācijas numuru un nosaukumu. 

1.12.4. Piedāvājumu atvēršana notiek 06.10.2023., plkst.14:00. SIA “Rēzeknes novada 

komunālserviss”, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630  

 

 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 

 

2.1. Iepirkuma priekšmets un apjoms 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un 

Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes būvniecības pasākumu projektēšana, būvniecība 

un autoruzraudzība. 

2.1.2. CPV iepirkumu klasifikatora kods: 71240000-2 (Arhitektūras, inženiertehniskie un 

plānošanas pakalpojumi.), 45000000-7 (Celtniecības darbi). 

2.1.3.  Energoefektivitātes būvniecības pasākumu projektēšana, būvniecība un autoruzraudzība 

tiek veikta triju ēku ietvaros – Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā .  

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3(trīs) iepirkuma lotēs (daļās) sekojoši: 

2.2.1. Ēka Brīvības iela 5, Maltā – 1.lote; 

2.2.2. Ēka Brīvības iela 7, Maltā – 2.lote; 

2.2.3. Ēka Skolas iela 36, Maltā – 3.lote. 

2.2.4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt par visu pilnu iepirkuma priekšmeta 

apjomu vai par kādu no iepirkuma lotēm atsevišķi vai par vairākām iepirkuma 

lotēm jebkurā kombinācijā.  Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu 

variantus. 
2.2.5. Iepirkuma rezultātā var tikt slēgti iepirkuma līgumi par katru no iepirkuma lotēm 

atsevišķi, vai iepirkuma līgums par vienu, divām vai visām iepirkuma lotēm 

kopā saskaņā ar iesniegtajiem piedāvājumiem.  
 

2.3. Iepirkuma priekšmeta finansēšanai tiks piesaistīts Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums – 

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena 

“Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 

uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” īstenošana (turpmāk 

protokolā – PROGRAMMA), kuras nosacījumus regulē 2022.gada 14.jūlija Ministru kabineta 

noteikumi Nr. 460 (turpmāk – MK noteikumi Nr.460)  prasībām. 

mailto:maltasdzksu@maltasdzksu.lv
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2.4. Prasības Tehniskajam piedāvājumam: 

2.4.1. Būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 202-

18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" prasībām; 

2.4.2. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši nolikuma 4. pielikumā 

“Tehniskā specifikācija” norādītajai formai par katru iepirkuma loti atsevišķi, kā arī 

atbilstoši nolikuma punktā 5.17. dotajiem norādījumiem.  

2.4.3. Pretendents sagatavojot piedāvājumu, vadās pēc darba uzdevumā (nolikuma 2.pielikums), 

ēkas vizuāli tehniskā apsekojuma atzinumā (nolikuma 16.pielikums), ēkas energoaudita 

pārskata dokumentācijā sniegtajiem norādījumiem (nolikuma 17.pielikums). 

 

2.4.4. Galvenie būvdarbi un to apraksts ir doti pielikumā Nr.2 “Darba uzdevums”. 

 

 

 

 

2.5. Līguma izpildes laiks un vieta 

 

2.5.1. Kopējais līguma izpildes termiņš 15 mēneši (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrāde un būvdarbu izpilde) vai pirms noteiktā termiņa līdz pilnīgai līgumā noteikto 

saistību izpildei saskaņā ar iesniegto Kalendāro grafiku (nolikuma 5-1 un/vai 5-2 un /vai 5-3. 

pielikuma formām).  

2.5.2. Līguma izpildes laikā jāievēro šādi termiņi un starptermiņi: 

2.5.2.1.  Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā jāievēro šāds starptermiņš 

Būvniecības ieceres izstrādei minimālajā sastāvā: 3 (trīs) mēneši no Līguma spēkā 

stāšanās dienas; 

2.5.2.2. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes maksimālais termiņš – 4 (četri) 

mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.5.2.3. Būvuzņēmēja pienākums ir uzsākt būvdarbu izpildi ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā 

pēc būvniecības ieceres apstiprināšanas būvvaldē. 

2.5.2.4. Būvdarbu izpildes ilgums 11 (vienpadsmit) mēneši. 

2.5.3. Būvdarbu izpildes vieta: Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un/vai Skolas ielā 36, Maltā. 

NUTS kods LV005. 

2.6. Objekta apsekošana 
2.6.1. Pretendentam ir jāveic objekta apsekošanu dabā OBLIGĀTI. Pretendents bez 

ierobežojumiem var pilnvarot vienu vai vairākus pārstāvjus dalībai objekta apskatē.  

2.6.2. Būvobjekta apskati apliecina Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona, 

parakstot apliecinājumu par būvobjekta apskati (nolikuma 10. pielikums).  

2.6.3. Pretendents vienojas ar Pasūtītāja kontaktpersonu par abām pusēm pieņemamu laiku 

objekta apskatei. Objekta apsekošanas kontaktpersona: SIA “Rēzeknes novada 

komunālserviss” valdes loceklis Jānis Kravalis, tālrunis 64631056; e-pasts: 

maltasdzksu@maltasdzksu.lv.  

3. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAI UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

3.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas: 

3.1.1. Sagatavojot dokumentus elektroniski pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu 

atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem; 

3.1.2. Elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ar trešās personas 

piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā 

gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām 

un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 

3.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 

3.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā 

dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā 

formātā; 

mailto:maltasdzksu@maltasdzksu.lv
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3.2.2. Dokumentus Pretendents iesniedz elektroniskā formā, parakstot tos ar drošu elektronisko 

parakstu. Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā 

pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar 

pārstāvības tiesībām izdota pilnvara, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu vai kopija 

(pilnvara vai tās kopija jāpievieno dokumentiem). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai 

personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. 

3.2.3. Piedāvājuma dokumentus var sadalīt un iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītās 

failu kopnēs, kuru izmērs nepārsniedz 18 MB. 

3.2.4. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds dokuments vai citi piedāvājumā iekļautie 

informācijas materiāli vai dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno Pretendenta 

apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

3.2.5. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu 

juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā 

minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta 

kopijas autentiskumu var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz 

apliecinātu dokumenta kopiju. 

3.2.6. Informāciju, kas ir komercnoslēpums, vai tā uzskatāma par konfidenciālu informāciju, 

Pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija 

nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu 

informāciju; 

3.2.7. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā ietvertos nosacījumus 

(t.sk. tā pielikumos un formās); 

3.2.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai komisijai būtu piekļuve piedāvājumā ietvertajai 

informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā 

laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz 

derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs 

kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 

3.3. Iesniedzamie dokumenti 
3.3.1. Pretendenta pieteikums dalībai Konkursā (nolikuma 5.3.1.punkts) saskaņā ar publicēto 

formu (nolikuma 1.pielikums);  

3.3.2. Kvalifikācijas dokumenti (nolikuma 5.2 un 5.3.punkts) atbilstoši publicētajām formām; 

3.3.3. Tehniskais piedāvājums (nolikuma 5.17.3.punkts) saskaņā ar publicēto formu (nolikuma 4-

1; un/vai 4-2 un/vai 4-3 .pielikumi); 

3.3.4. Kalendārais darba grafiks (nolikuma 2.14.punkts) saskaņā ar publicēto formu (nolikuma 5-

1 un/vai 5-2 un/vai 5-3 .pielikuma formām); 

3.3.5. Finanšu piedāvājums (nolikuma 5.3.5.punkts) atbilstoši publicētajai formai (nolikuma 

13.pielikums); 

3.3.6. Būvobjekta apsekošanas lapa (nolikuma 5.17.1.punkts) saskaņā ar publicēto formu 

(nolikuma 10.pielikums); 

3.3.7. Informācija par apakšuzņēmējiem (nolikuma 5.7.punkts) saskaņā ar publicēto formu 

(nolikuma 12.pielikums). 

 

4. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI 

4.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 42.panta otrās daļas 

1-7 punktu un 10-14 punktos noteiktajiem gadījumiem. 

4.2. Pasūtītājs pārbaudi par nolikuma 4.1.punktā noteikto veic PIL 42. pantā otrās daļas noteiktajā 

kārtībā. 

4.3. Pasūtītājs veic pārbaudi un izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajos gadījumos. 

 

 

5. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

5.1. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem: 
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5.2. Pretendentam ir jāatbilst šādām 

prasībām: 

5.3. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja 

noteiktajām prasībām, pretendentam 

jāiesniedz šādi apliecinošie dokumenti: 

5.2.1. Pretendents piekrīt nolikuma 

noteikumiem.  

5.3.1. Pretendents iesniedz pieteikumu Konkursā 

saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu ar 

apliecinājumu, ka Pretendents pilnībā izprot un 

piekrīt Konkursa noteikumiem, apņemas tos 

ievērot un izpildīt Konkursa nosacījumus saskaņā 

ar visiem nolikuma, tā pielikumu un Pretendenta 

piedāvājuma noteikumiem. 

Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

5.2.2. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši 

reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts 

normatīvo aktu prasībām. 

 

5.3.2. Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.punkta 

izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu 

Pretendenta reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām Iepirkuma komisija pārliecināsies 

Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietā. Ārvalstī 

reģistrētam pretendentam jāiesniedz attiecīgās 

valsts kompetentas institūcijas izsniegts 

dokuments vai tā kopija, kas apliecina, ka 

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts 

normatīvo aktu prasībām (ja šāds dokuments 

attiecīgajā valstī tiek izsniegts) vai jānorāda 

atsauce uz publiski pieejamu resursu, no kura var 

pārliecināties par reģistrācijas faktu. 

5.2.3. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis 

piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības 

(paraksta) tiesības. 

 

5.3.3. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.punkta 

izpildi, Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas 

apliecina pretendenta pārstāvja, kurš paraksta 

piedāvājuma dokumentus, paraksta (pārstāvības) 

tiesības. Ja pretendents iesniedz pilnvaru, tad 

papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, 

ka pilnvaras devējam ir paraksta (pārstāvības) 

tiesības. Nav jāsniedz papildu dokumenti, ja 

pārstāvības tiesības var pārbaudīt publiski 

pieejamajos resursos.  

5.2.4. Pretendents ir reģistrēts Latvijas 

būvkomersantu reģistrā vai ekvivalentā reģistrā 

ārvalstīs atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās 

dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. 

5.3.4. Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.4.punkta 

izpildi par Latvijas Republikā reģistrētu 

Pretendentu, komisija iegūs informāciju atbilstošā  

publiski pieejamajā reģistrā. Ārvalstīs 

reģistrētajam Pretendentam jāiesniedz 

kompetentas institūcijas izsniegts dokuments vai 

tā kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti 

paredz profesionālo reģistrāciju ar līdzvērtīgu 

dokumentu izsniegšanu iepirkuma priekšmetā 

paredzēto darbu veikšanai. 

Prasības Pretendenta finanšu spējām 

5.2.5. Pretendenta gada vidējais finanšu 

apgrozījums (neto apgrozījums) iepriekšējos 

trīs finanšu gados (2020., 2021. un 2022.), vai 

finanšu apgrozījumu attiecīgā darbības 

periodā, ja darbības periods ir mazāks par 

gadu. Vidējais apgrozījums norādītajā periodā 

ir ne mazāks kā EUR 1 000 000 (viens miljons 

euro) bez PVN; 

 

5.3.5. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.5.punkta 

izpildi, Pretendentam jāiesniedz apliecinājums 

saskaņā ar nolikuma 3. pielikuma formu.  

Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz 

atbilstoši sagatavoti, apstiprināti un attiecīgajā 

valsts kompetentajā institūcijā izsniegti dokumenti 

vai dokumentu kopijas par iepriekšējiem trīs 

finanšu gadiem, vai ja Pretendents ir reģistrēts 

vēlāk, informāciju par finanšu apgrozījumu (neto 

apgrozījumu) būvniecībā no tā reģistrācijas 
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dienas. 

Prasības Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde  

5.2.6. Pretendents ne vairāk kā iepriekšējo 5 

(piecu) (2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.) 

gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

termiņam ir izstrādājis vismaz 3 (trīs) 

Būvniecības ieceres biroju ēkas, dzīvojamo 

ēku, sociālo ēku energoefektivitātes 

paaugstināšanas projektēšanā - atbilstoši ēku 

klasifikācijas kodiem 1220, 1122, 1130 

saskaņā ar 12.06.2018. MK noteikumu Nr.326 

“Būvju klasifikācijas noteikumi” (līdz tam – 

saskaņā ar 22.12.2009. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju 

klasifikāciju”)prasībām. Pieredzi apliecinošai 

būvniecības iecerei ir jābūt pilnībā izstrādātai, 

saskaņotam ar nepieciešamajām institūcijām 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

akceptētam būvvaldē normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā vai citā ārvalstu kompetentā 

institūcijā, ja tāda ārvalstī ir. 

5.3.6. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.6.punkta 

izpildi, Pretendentam jāiesniedz projektēto objektu 

saraksts (nolikuma 6.pielikums), norādot projekta 

nosaukumu, projektēšanas apjomu, izmaksas, 

projektētās apbūves veidus, Pretendenta dalības 

pakāpi un izpildes termiņu. Projektēto objektu 

sarakstam jāpievieno Būvvaldes atzinums par 

projektēšanas nosacījumu izpildi. 

Ja pretendents ir darbus veicis kā apakšuzņēmējs, 

tad jāpievieno ģenerāluzņēmēja apliecinājums ar 

norādītiem darbu veidiem un apjomiem un objekta 

platību m2, kuros tika veikti darbi. 

Pretendents ir tiesīgs iesniegt alternatīvu 

dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma 

nepieciešamā Pretendenta pieredze.   

Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēta persona, tas 

iesniedz informāciju, ievērojot nolikuma 

5.10.punktu. 

Būvdarbi  

5.2.7. Pretendents ne vairāk kā iepriekšējo 5 

(piecu) (2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.)  

gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas 

termiņam ir veicis vismaz 3 (trīs) būvdarbus 

biroju ēkas, dzīvojamo ēku, sociālo ēku 

energoefektivitātes paaugstināšanas būvniecībā 

- atbilstoši ēku klasifikācijas kodiem 1220, 

1122, 1130 saskaņā ar 12.06.2018. MK 

noteikumu Nr.326 “Būvju klasifikācijas 

noteikumi” (līdz tam – saskaņā ar 22.12.2009. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620* 

“Noteikumi par būvju klasifikāciju”)  

prasībām. 

Pieredzi apliecinošajiem objektiem ir jābūt 

realizētiem, pamatojoties uz izsniegtu 

būvatļauju, un pieņemtiem ekspluatācijā. 

Objektiem, kuros darbi pabeigti 2023.gadā, bet 

nav nodoti ekspluatācijā, ir jābūt nodotiem 

pasūtītājam.  

 

5.3.7. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.7.punkta 

izpildi, Pretendentam jāiesniedz: 

1) Objektu saraksts saskaņā ar nolikuma 

7.pielikumu; 

2) Par katru no sarakstā norādītajiem objektiem 

pasūtītāja atsauksmi. Pasūtītāja atsauksmē jābūt 

norādītām ziņām būvdarbu apjomu, būves veidu, 

izpildes termiņu un vietu;  

3) Ja pretendentam par attiecīgo darbu veikšanu 

nav pieejama nolikuma minētā pasūtītāja 

atsauksme, pretendents ir tiesīgs par katru no 

sarakstā norādītajiem objektiem iesniegt: 

a) būves ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju; 

vai 

b) par objektiem, kuros darbi pabeigti 2023.gadā, 

bet nav nodoti ekspluatācijā, būves ekspluatācijā 

pieņemšanas akta kopiju var aizstāt ar darbu 

nodošanas pieņemšanas akta kopiju, kurā vismaz 

ir jābūt ietvertai informācijai par būvdarbu 

apjomu. 

Ja pretendents ir darbus veicis kā apakšuzņēmējs, 

tad jāpievieno ģenerāluzņēmēja apliecinājums ar 

norādītiem darbu veidiem un apjomiem un objekta 

platību m2, kuros tika veikti darbi. 

Pretendents ir tiesīgs iesniegt alternatīvu 

dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma 

nepieciešamā Pretendenta pieredze. 

Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēta persona, tas 

iesniedz informāciju, ievērojot nolikuma 

5.10.punktu. 

Personāls 

5.2.8. Pretendenta rīcībā ir augsti kvalificēts un 

normatīvo aktu prasībām atbilstoši sertificēts 

5.3.8. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.8.punkta 

izpildi, Pretendents iesniedz:  
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(ja to nosaka saistošie normatīvie akti) 

tehniskais personāls Tehniskajās specifikācijās 

noteikto projektēšanas darbu un būvdarbu 

izpildei, t.sk.: 

 

5.2.8.1. šādi speciālisti Būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrādes nodrošināšanai: 

1)arhitekts, kuram pēdējo 5 (piecu) gadu 

(2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.)  gadu 

laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam 

ir pieredze Būvniecības ieceres izstrādātāja 

vadītāja statusā (t. sk. izstrādājis arhitektūras 

sadaļu)  vismaz 1 (viena) Būvniecības ieceres 

vadīšanā 5.2.6.punkta izpratnē un Būvniecības 

iecere atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir 

saskaņota un akceptēta būvvaldē; 

2) sertificēts speciālists ēku būvkonstrukciju 

projektēšanā, kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu 

(2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.)  gadu 

laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam 

izstrādājis būvkonstrukciju sadaļu vismaz 

1(vienam) Būvniecības iecerei 5.2.6.punkta 

izpratnē un Būvniecības iecere atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām ir saskaņots un 

akceptēts būvvaldē; 

 

Personāla funkcijas plānotā līguma ietvaros 

var apvienot, ja personai ir atbilstoša 

kvalifikācija un pieredze. 

 

5.2.8.2. šādi speciālisti būvdarbu 

nodrošināšanai: 

3) vispārējo būvdarbu vadītājs: 

- kurš iepriekšējo 5 (piecu) (2018., 2019., 

2020., 2021. un 2022.)  gadu laikā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas termiņam kā 

atbildīgais būvdarbu vadītājs vadījis vismaz 1 

(vienus) būvdarbus 5.2.7.punkta izpratnē. 

Pieredzi apliecinošajam objektam ir jābūt 

realizētam, pamatojoties uz izsniegtu 

būvatļauju, un pieņemtam ekspluatācijā. 

Objektiem, kuros darbi pabeigti 2022.gadā, bet 

nav nodoti ekspluatācijā, ir jābūt nodotiem 

pasūtītājam; 

 

5.2.8.3. šādi speciālisti būvdarbu 

nodrošināšanai: 

4) Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu 

būvdarbu vadīšana: 

- kurš iepriekšējo 5 (piecu) (2018., 2019., 

2020., 2021. un 2022.)  gadu laikā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas termiņam kā 

atbildīgais būvdarbu vadītājs vadījis vismaz 1 

(vienus) būvdarbus 5.2.7.punkta izpratnē. 

Pieredzi apliecinošajam objektam ir jābūt 

realizētam, pamatojoties uz izsniegtu 

5.3.8.1. Par Būvniecības ieceres izstrādē 

iesaistītajiem speciālistiem: 

1) saraksts, kas aizpildīts saskaņā ar nolikuma 

8.pielikumu (attiecināms uz 5.2.8.1.punkta 1) 2) 

apakšpunktu); 

2) katra speciālista CV saskaņā ar nolikuma 

9.pielikumu, kurā tiek atspoguļota visa nolikuma 

5.2.8.1.punkta 1) 2) apakšpunktā pieprasītā 

informācija, norādot kādos objektos tika realizētas 

Būvniecības ieceres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.8.2. Par būvdarbos iesaistītajiem 

speciālistiem:  

1) saraksts, kas aizpildīts saskaņā ar nolikuma 

8.pielikumu (attiecināms uz 5.2.8.2.punktu 3),  

5.2.8.3.punktu 4), un 5.2.8.4.punktu 5); 

2) speciālista CV saskaņā ar nolikuma 

9.pielikumu, kurā tiek atspoguļota visa pieprasītā 

informācija, norādot, kādos objektos tika realizēti 

būvdarbi attiecināms uz 5.2.8.2.punktu 3),  

5.2.8.3.punktu 4), un 5.2.8.4.punktu 5); 

3) aktu par objektu nodošanu ekspluatācijā kopijas 

vai saistību rakstu kopijas, ja šādu dokumentu 

paredz attiecīgās valsts, kurā tika veikti būvdarbi, 

normatīvie akti; 

4) attiecīgā pasūtītāja atsauksmi vai būves 

ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju. Pasūtītāja 

atsauksmē jābūt norādītām ziņām par būvdarbu 

apjomu, būves veidu, izpildes termiņu un vietu. 

Par objektiem, kuros darbi pabeigti 2023.gadā, bet 

nav nodoti ekspluatācijā,  būves ekspluatācijā 

pieņemšanas akta kopiju var aizstāt ar darbu 

nodošanas - pieņemšanas akta kopiju, kurā vismaz 

ir jābūt ietvertai informācijai par būvdarbu 

apjomu. 

Pretendents ir tiesīgs iesniegt alternatīvu 

dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma 

nepieciešamā speciālistu pieredze. 
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būvatļauju, un pieņemtam ekspluatācijā. 

Objektiem, kuros darbi pabeigti 2022.gadā, bet 

nav nodoti ekspluatācijā, ir jābūt nodotiem 

pasūtītājam; 

5.2.8.4. šādi speciālisti būvdarbu 

nodrošināšanai: 

5) Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu vadīšana: 

- kurš iepriekšējo 5 (piecu) (2018., 2019., 

2020., 2021. un 2022.)  gadu laikā līdz 

piedāvājuma iesniegšanas termiņam kā 

atbildīgais būvdarbu vadītājs vadījis vismaz 1 

(vienus) būvdarbus 5.2.7.punkta izpratnē. 

Pieredzi apliecinošajam objektam ir jābūt 

realizētam, pamatojoties uz izsniegtu 

būvatļauju, un pieņemtam ekspluatācijā. 

Objektiem, kuros darbi pabeigti 2022.gadā, bet 

nav nodoti ekspluatācijā, ir jābūt nodotiem 

pasūtītājam; 

 

Personāla funkcijas plānotā līguma ietvaros 

var apvienot, ja personai ir atbilstoša 

kvalifikācija un pieredze. 

Ja pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs 

gūto profesionālo pieredzi, tas iesniedz 

informāciju, ievērojot nolikuma 5.11.punktu. 

 

Iesaistītā personāla (saskaņā ar Nolikuma 

punktiem 5.2.8.1 līdz 5.2.8.4) būvprakses 

sertifikātu derīgums tiks pārbaudīts BIS 

sistēmā. 

 

5.2.9. Pretendents spēj nodrošināt 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidotu 

darba aizsardzības sistēmu un atbildīgā darba 

aizsardzības speciālista koordinatora piesaisti.  

 

5.3.9. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.9.punkta 

izpildi, Pretendents iesniedz:  

Izglītības dokumentu par darba aizsardzības 

speciālista koordinatora kvalifikāciju būvniecības 

jomā. Apliecinājuma vietā var pievienot noslēgta 

līguma kopiju ar uzņēmumu, kurš sniedz 

pakalpojumus atbilstošajā jomā.  

5.2.10. Pretendentam būs jānodrošina 

būvdarbu procesā radušos atkritumu 

savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un 

uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un 

nogādāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā. 

5.3.10. Lai apliecinātu nolikuma 5.2.10.punkta 

izpildi, Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, 

ka tiks noslēgts līgums par celtniecības procesā 

radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, 

šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā 

un nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu 

apglabāšanas poligonā. Apliecinājuma vietā var 

pievienot jau noslēgta līguma kopiju ar 

uzņēmumu, kurš sniedz pakalpojumus atbilstošā 

jomā. 

 

5.4. Ja pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents pievieno līguma izpildē 

iesaistīto personu sarakstu, ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks, norādot 

apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Iepirkuma līguma 

izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī 

papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai 

pakalpojumu sniegšanā.  

5.5. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus 

vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. 

5.6. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā 

apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar 

koncernu statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai 

ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai 

kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 
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5.7. Pretendentam savā piedāvājumā ir jānorāda visi tie apakšuzņēmēji un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu, kuru veicamo būvdarbu  vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir 10 000 eiro vai lielāka (forma nolikuma  12.pielikumā).  

5.8. Lai pierādītu atbilstību nolikuma 5.2. apakšpunktos noteiktajām prasībām, Pretendents drīkst 

balstīties uz citu personu iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, bet ievērojot 

prasības par Pretendenta pienākumu sniegt Pasūtītājam pietiekamus pierādījumus par sadarbību un 

resursu un kompetenču nodošanu ar personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai pierādītu Pasūtītājam 

Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents 

faktiski izmantos tās personas resursus un kompetences, uz kuras iespējām tas balstās savas 

kvalifikācijas pierādīšanai. 

5.9. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla (nolikuma 5.3.8.un 5.3.9.punkts) un nolikuma 5.7. 

minēto apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste ir pieļaujama tikai 

PIL 62.pantā noteiktajā kārtībā. 

5.10. Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēta persona vai, lai apliecinātu nolikuma 5.2.6. – 5.2.7.punkta 

izpildi, Pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo pieredzi, tas nolikuma 5.3.6. – 

5.3.7.punktā noteiktajā kārtībā iesniedz: 

5.10.1. informāciju par biroju ēkām, dzīvojamām ēkām, sociālajām ēkām, kas atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir līdzvērtīgas (proti, atbilstošas izvirzītajās 

prasībās noteiktajiem raksturlielumiem un funkcijām) 12.06.2018. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” (līdz tam – saskaņā ar 

22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju 

klasifikāciju”) minētajām; 

5.10.2. attiecīgā pasūtītāja atsauksmi vai būves ekspluatācijā pieņemšanas aktam vai darbu 

nodošanas pieņemšanas aktam līdzvērtīgu dokumentu atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvajiem aktiem, ciktāl minētā informācija ir iegūstama atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvajiem dokumentiem. Pretendents ir tiesīgs iesniegt alternatīvu dokumentāciju, 

no kuras ir objektīvi secināma nepieciešamā Pretendenta pieredze. 

5.11. Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēta persona vai, lai apliecinātu nolikuma 5.2.8.punkta izpildi, 

Pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo kvalifikāciju, tas nolikuma 

5.3.8.punktā noteiktajā kārtībā iesniedz: 

5.11.1. informāciju par biroju ēkām, dzīvojamām ēkām, sociālajām ēkām, kas atbilstoši 

attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir līdzvērtīgas (proti, atbilstošas izvirzītajās 

prasībās noteiktajiem raksturlielumiem un funkcijām) 12.06.2018. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi” (līdz tam – saskaņā ar 

22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par būvju 

klasifikāciju”) minētajām; 

5.11.2. attiecīgā pasūtītāja atsauksmi vai būves ekspluatācijā pieņemšanas aktam vai darbu 

nodošanas pieņemšanas aktam līdzvērtīgu dokumentu atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvajiem aktiem, ciktāl minētā informācija ir iegūstama atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvajiem dokumentiem. Pretendents ir tiesīgs iesniegt alternatīvu dokumentāciju, 

no kuras ir objektīvi secināma nepieciešamā Pretendenta pieredze;  

5.11.3. saistību rakstu kopijas, ja šādu dokumentu paredz attiecīgās valsts, kurā tika veikti 

būvdarbi, normatīvie akti; 

5.11.4. atbilstošas kvalifikācijas apliecinošu dokumentu par katru personu ar ārvalstīs gūto 

profesionālo kvalifikāciju, ja to paredz nolikums un ja informāciju par personas 

kvalifikāciju Pasūtītājs bez īpaša pilnvarojuma nevar iegūt attiecīgās valsts publiski 

pieejamos reģistros. 

5.12. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas 

Konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību, katras personas atbildības sadalījumu un 

veicamo darbu uzskaitījums, kā arī vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei. 

5.13. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav 

juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, ir jāiesniedz visu personu 

apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, 

kas apliecina, ka, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas pēc savas izvēles izveidojas 

atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par 
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apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu 

sekmīgai izpildei.  

5.14. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu konkursā, ir 

jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta 

(protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un 

atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā. 

5.15. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība: 

5.15.1. nolikuma 5.2.2.punkta prasības ir attiecināmas uz katru no attiecīgās personu 

apvienības vai personālsabiedrības biedriem. Līdz ar to nolikuma  5.3.2.punktā minētie 

dokumenti ir jāiesniedz par katru no personu apvienības vai personālsabiedrības 

biedriem; 

5.15.2. nolikuma 5.2.3.punkta prasības ir attiecināmas uz attiecīgās personu apvienības vai 

personālsabiedrības pilnvaroto pārstāvi. Līdz ar to nolikuma  5.3.3.punktā minētie 

dokumenti ir jāiesniedz par personu apvienības vai personālsabiedrības biedru, kas 

pilnvarots pārstāvēt Pretendentu; 

5.15.3. 5.2.5.punkta prasības ir attiecināmas uz katru no attiecīgās personu apvienības vai 

personālsabiedrības biedriem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām 

pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. Līdz ar to 

nolikuma  5.3.2. – 5.3.3.punktā un 5.3.5.punktā minētie dokumenti ir jāiesniedz par 

attiecīgajiem personu apvienības vai personālsabiedrības biedriem.  

5.16. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 5.2.6. un 

5.2.7.punkta prasības ir attiecināmas vismaz uz vienu no attiecīgās personu apvienības vai 

personālsabiedrības biedriem, t.i., vismaz viens no attiecīgās personu apvienības vai 

personālsabiedrības biedriem izpilda  nolikuma 5.3.6. un  5.3.7.punkta prasības. 

 

5.17. Prasības Tehniskajam piedāvājumam: 

5.17.1. Pretendents iesniedz apliecinājumu par būvobjekta apskati saskaņā ar formu, kāda dota 

nolikuma 10.pielikumā „Būvobjekta apsekošanas lapa”. 

5.17.2. Pretendents iesniedz Darbu veikšanas kalendāro grafiku saskaņā ar nolikuma 5-1 un/vai 5-

2 un /vai 5-3 .pielikumā dotajām formām. Jāizstrādā detalizēts darbu izpildes kalendārais 

grafiks pa galvenajiem darbu veidiem, ievērojot nolikuma 2.4.1.punktā noteikto līguma 

izpildes termiņu. Darbu veidus kalendārajā grafikā nedrīkst apvienot.  

5.17.3. Darbu veikšanas kalendāro grafiku ir jāiesniedz par katru no piedāvātajām iepirkuma lotēm 

atsevišķi saskaņā 5-1; 5-2; 5-3.pielikuma formām. 

5.17.4. Pretendenta piedāvājumam jāatbilst nolikuma 4. pielikumā norādītajai Tehniskajai 

specifikācijai. Tehniskā specifikācija ir excel formātā, kurā ir paslēptas lapas. “Paslēptās” 

lapas nav jāaizpilda.  

5.17.5. Tehniskajā specifikācijā lokālajās tāmēs kolonnas F,G un I,J ir jāaizpilda manuāli. Nedrīkst 

ievadīt formulas norādītajās excel šūnās. 

5.17.6. Piedāvātajiem būvmateriāliem un iekārtām tehniskajā specifikācijā nedrīkst būt norāde 

“ekvivalents”. 

5.17.7. Pretendents var veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā gadījumā, ja Pasūtītāja Tehniskajā 

specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums ar norādi “ekvivalents” vai 

kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi vai tehnisko risinājumu, īpašu procesu, 

zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem 

standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina 

Tehniskajā specifikācijā prasītās darbības un funkcionalitāti. Pretendents var norādīt 

analogu būvniecības risinājumu, ja šis risinājums nodrošina ēkas vizuāli tehniskā 

apsekojuma atzinuma un energoaudita dokumentācijā izvirzīto mērķu sasniegšanu un 

nodrošina saimnieciski izdevīgāku piedāvājumu pasūtītājam. Šādā gadījumā Pasūtītājs var 

ierosināt sarunu procedūru, lai izvērtētu pretendenta piedāvājuma saimniecisko 

izdevīgumu. Sarunu procedūrā tiek uzaicināti pretendenti, kuri Nolikuma 13.pielikumā ir 

veikuši atzīmi, ka “piedāvājums nav galīgs. Pretendents ir gatavs piedalīties sarunu 

procedūrā”. 

5.17.8. Pretendents arī var veikt izmaiņas  un papildināt lokālajās tāmēs norādītos galvenos 

būvdarbus ar resursu pozīcijām pēc saviem ieskatiem vietās, kur šie darbi ir atzīmēti kā 
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“analogi risinājumi” pievienojot piedāvājumam galveno būvmateriālu materiāli tehnisko 

īpašību deklarācijas. 

5.17.9. Pretendents arī var veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā saskaņā ar 14.pielikuma 

“Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība  (metodika)” nosacījumiem. 

5.17.10. Tehniskajam piedāvājumam ir jāpievieno galveno būvdarbu piedāvāto materiālu tehnisko 

īpašību atbilstības deklarācijas - siltināšanas būvmateriāliem OBLIGĀTI. Ir jānorāda 

konkrēti ražotāji un galvenie būvmateriālu parametri. Visiem būvmateriāliem jābūt 

marķētiem ar CE zīmi.  

5.17.11. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas 

(pievienojama pilnvara) parakstītam. 

 

5.18. Prasības Finanšu piedāvājumam: 

5.18.1. Finanšu piedāvājums sagatavo un iesniedz, atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai 

(nolikuma 1.pielikums). 

5.18.2. Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar Tehniskās specifikācijas 

prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas 

(dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.); 

5.18.3. Pretendents, sagatavojot Finanšu, nedrīkst veikt izmaiņas minētās veidlapas struktūrā, t.sk. 

dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas. 

5.18.4. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda eiro, aprēķinos jālieto cenas ar 2 

(divām) decimālzīmēm aiz komata. 

5.18.5. Finanšu piedāvājums ir jāiesniedz par katru no iepirkuma lotēm atsevišķi saskaņā ar 

13.pielikuma formu. 

 

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 

 

6.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – 

Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.  

6.2. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic 5 (piecos) posmos. Ja Pretendenta iesniegtais 

piedāvājums nekvalificējas kādā no zemāk norādīto posmu prasībām (izņemot 1. posmu, kur 

iepirkuma komisija izvērtē konstatēto neatbilstību būtiskumu iepirkuma nolikuma prasībām), tas 

tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas 

netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi: 
 

6.2.1. 1.  posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude: 
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 

norādītajām prasībām.    

6.2.2. 2.  posms – Pretendentu atbilstība atlases nosacījumiem 
Iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtie Pretendentu atlases dokumenti un publiskajās 

datu bāzēs iegūtā informācija apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 3.sadaļas “Prasības 

Pretendentiem” norādītajām prasībām.  

6.2.3. 3.  posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude. Iepirkuma komisija novērtē, 

vai tehniskais piedāvājums atbilst nolikumā norādītajām prasībām. Ja pretendents ir 

piedāvājis ekvivalentus materiālus, jābūt pievienotām materiālu ekspluatācijas īpašību 

deklarācijām un specifikācijām. Iepirkuma komisija izvērtē un pārbauda, vai finanšu 

piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. 
 

 

 

 

 

 

 

  

6.2.4. 4.  posms – Piedāvājumu saimnieciskā izdevīguma vērtēšana: Iepirkuma komisija no 

visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas 
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saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar Saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma noteikšanas kārtību (nolikuma 5. pielikums); 

6.2.5. 5.posms – Lēmuma pieņemšana. 

6.2.5.1. Iepirkuma komisija pārbauda, vai izvēlētā Pretendenta iesniegtais piedāvājums 

nav nepamatoti lēts; 

6.2.5.2. Iepirkuma komisija pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 

(skatīt Nolikuma punktu 4.1.) noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību 

veic attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam 

piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Pēc 

pārbaudes veikšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par Pretendenta 

atzīšanu par atklāta konkursa uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

6.2.5.3. Pasūtītājs veic pārbaudi un izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā Starptautisko 

un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajos 

gadījumos. 

6.2.6. Papildus posms – Sarunas ar pretendentu. Papildus, pirms lēmuma pieņemšanas, 

Pasūtītājs var ierosināt sarunu procedūru ar pretendentu, kura piedāvājums ir atbildis visām 

Nolikuma prasībām. Sarunu mērķis ir izskatīt pretendenta piedāvājumu, lai noteiktu 

saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 

 

6.3. Iepirkuma komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās 

dalības atklātā konkursā gadījumā, ja: 

6.3.1. piedāvājums neatbilst kādai atklāta konkursa nolikumā noteiktajai prasībai vai 

6.3.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai 

6.3.3. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto 

informāciju. 

6.3.4. Pretendents iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav iesniedzis atklāta konkursa 

nolikumā minētos dokumentus, vai 

6.3.5. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc. 

 

7. LĪGUMA SLĒGŠANAS NOSACĪJUMI 

 

7.1. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām 

atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu par kādu no iepirkuma lotēm, vai par vairākām 

iepirkumu lotēm vienlaicīgi un piedāvātā cena atbilst Pasūtītāja finanšu iespējām. Pasūtītājam ir 

tiesības samazināt sekojošus būvdarbus, ja piedāvājuma cena neatbilst finanšu iespējām sekojošā 

prioritārā secībā: 

7.1. Par pirmo iepirkuma loti Brīvības iela 5, Malta: 

- Aukstā ūdens padeves sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi; 

- Sanitārās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi; 

- Karstā ūdens padeves sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi; 

- Apkures sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi; 

- Ārdurvju nomaiņa; 

- Veco PVC konstrukcijas logu nomaiņa dzīvokļu īpašumos. 

 

7.2. Par otro iepirkuma loti Brīvības iela 7, Malta: 

- Aukstā ūdens padeves sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi; 

- Sanitārās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi; 

- Karstā ūdens padeves sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi; 

- Apkures sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi; 

- Veco PVC konstrukcijas logu nomaiņa dzīvokļu īpašumos. 

 

7.3. Par trešo iepirkuma loti Skolas iela 36, Malta: 

- Aukstā ūdens padeves sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi; 

- Sanitārās kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi; 

- Karstā ūdens padeves sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi; 
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- Apkures sistēmas rekonstrukcijas būvdarbi; 

- Veco PVC konstrukcijas logu nomaiņa dzīvokļu īpašumos. 

 

 

7.2. Iepirkuma līgums ar pretendentu tiek slēgts pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no ALTUM par 

iepirkuma norises atbilstību MK noteikumu Nr.460 prasībām un pēc uzvarētāja saskaņošanas ar 

dzīvokļu īpašniekiem. 

7.3. Būvdarbu uzsākšanas laiks tiek skaitīts no Būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas dienas.(nolikuma 11.pielikums) 

7.4. Iepirkuma līguma izpilde tiek nodrošināta ar sekojošām garantijām: 

7.4.1. Piegādātājs apdrošina savu profesionālo civiltiesisko atbildību saistībā ar Darbu 

veikšanu Objektā par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par 10% (desmit 

procentiem ) no noteiktās Iepirkuma līguma summas, atbilstoši Latvijas Republikā 

spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām. Piegādātājs apņemas apdrošināšanas 

sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar 

Pasūtītāju.  

7.4.2. Piegādātājs iesniedz par labu Pasūtītajam un Pasūtītāju kreditējošai bankai/Altum 

noformētu garantiju par savu no šī Iepirkuma līguma izrietošo saistību izpildi (Darbu 

izpildes garantiju) visā Iepirkuma līguma darbības laikā līdz garantijas laikam, kuru 

izdevusi apdrošināšanas  akciju sabiedrība vai banka. Garantijas summa ir ne mazāka 

par 10 % (desmit procentiem) no Iepirkuma līguma summas. Piegādātājs apņemas 

garantijas tekstu iepriekš rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju, par to nesaņemot darba 

izpildes termiņa pagarinājumu.  

7.4.3. Piegādātājs iesniedz par labu Pasūtītājam un Pasūtītāju kreditējošai bankai/Altum 

noformētu garantiju par Iepirkuma līguma noteikto garantijas laika saistību izpildi 

(Garantijas laika garantija), kuru izdevusi apdrošināšanas akciju sabiedrība vai banka. 

Garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas sniedzējs apņemas izmaksāt apdrošināšanas 

atlīdzību, ja Piegādātājs jebkādu iemeslu dēļ neveic defektu un/vai trūkumu novēršanu. 

Garantijas summa ir ne mazāka par 10% (desmit procentiem) no Iepirkuma līguma 

summas un ar garantijas termiņu ne īsāku par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem. 

Piegādātājs apņemas garantijas tekstu iepriekš rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju. 

Garantijas laika garantiju sāk skaitīt no dienas, kad Puses Iepirkuma līguma noteiktajā 

kārtībā ir parakstījušas galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

7.4.4. Piegādātājam ir pienākums uzturēt spēkā visas Iepirkuma līguma izpildei 

nepieciešamās garantijas, atļaujas, licences un sertifikātus visā Iepirkuma līguma 

darbības laikā. 

7.5. Ja Pretendents līguma izpildes laikā aizvieto būvmateriālus ar ekvivalentiem būvmateriāliem, tad 

Pretendents aizpilda arī Materiālu nomaiņas aktu saskaņā ar Iepirkuma līgumu un pievieno 

ekvivalento materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas. Iepirkuma komisija, piesaistot 

būvspeciālistus, izvērtēs Pretendenta piedāvāto ekvivalento risinājumu atbilstību Tehniskās 

specifikācijas prasībām un parametriem. 

 

7.6.  Uzvarējušais Pretendents un Pasūtītājs, rakstveidā sastādot attiecīgu aktu, ir tiesīgas apstiprināt 

tehnoloģisko pārtraukumu visu vai noteiktas būvdarbu daļas izpildē, ja objektīvi pastāv sekojoši 

nosacījumi: 

7.6.1. Ir konstatējami neatbilstoši laikapstākļi (neatbilstoša āra gaisa temperatūra u.c. 

pierādāmi apstākļi), kuru dēļ nav iespējams kvalitatīvi, atbilstoši materiālu 

tehnoloģiskajiem nosacījumiem vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veikt visus 

būvdarbus vai noteiktu būvdarbu daļu.  

7.7. Aktā obligāti norādāms, kuri būvdarbi ir apturēti, apturēto un neizpildīto būvdarbu atlikušo 

būvdarbu izpildes termiņu, kā arī nosacījumus, kuriem iestājoties, apturētie būvdarbi ir atsākami.  

7.8. Līguma izpildes laikā netiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums, ja Puses saskaņā ar šo punktu 

par tādu rakstveidā vienojušās - šādā gadījumā būvdarbu izpildes termiņš apturētajiem būvdarbiem 

tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums.  
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7.9. Uzvarējušais pretendents nav tiesīgs prasīt Līguma summas palielināšanu saistībā ar šādu 

būvdarbu apturēšanu un būvdarbu izpildes termiņu pagarināšanu būvdarbiem, kuru izpildi nav 

kavējusi tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās.  

 

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

8.1. Iepirkuma komisijas darbu organizē un vada Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs. Iepirkuma 

komisijas priekšsēdētājs nosaka Iepirkuma komisijas sēdes vietu, laiku un kārtību, kā arī sasauc un 

vada Iepirkuma komisijas sēdes. 

8.2. Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības 

saskaņā ar Iepirkuma nolikumu un normatīvajiem aktiem. 

8.3. Iepirkumu  komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās 

vairāk par pusi komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. Iepirkuma komisija pieņem 

lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, 

izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Iepirkuma komisijas loceklis nevar atturēties no lēmuma 

pieņemšanas. 

8.4. Iepirkuma komisijai, piedāvājumu izvērtēšanā un pildot savus pienākumus, ir tiesības pieaicināt 

ekspertus.  

8.5. Ja Iepirkuma komisijai konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai 

dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija 

izskaidro vai papildina minēto informāciju un iesniedz precizēto dokumentu, nodrošinot 

vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai 

dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas 

vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.  

8.6. Ja Iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai 

Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām 

prasībām, Pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas. 

8.7. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā 

un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija. 

8.8. Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt un/vai iegūt nepieciešamo informāciju kompetentā 

institūcijā, datubāzēs vai no citiem avotiem. Gadījumos, ja Iepirkuma komisija ir ieguvusi 

informāciju šādā veidā, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par 

attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai. 

8.9. Iepirkuma komisija ir tiesīga piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai Pretendents iesniedz 

apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi. 

8.10. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus Iepirkuma procedūras nolikumā pēc paziņojuma 

ievietošanas un publicēšanas, par to nosūtot attiecīgu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, 

kas tiek publicēts PIL noteiktajā kārtībā.  

8.11. Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt 

Iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas. 

8.12. Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par Iepirkuma procedūras termiņa pagarinājumu, par to PIL 

noteiktajā kārtībā publicējot informāciju.  

8.13. Iepirkuma komisijas pienākums ir piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sniegt informāciju, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus 

pieprasījis papildus informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Šajā 

gadījumā Pasūtītājs nosūta papildu informāciju piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus 

ievieto šo SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”  mājas lapās, kurā ir pieejami Iepirkuma 

procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.  

8.14. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt Pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību 

nolikuma prasībām. 

8.15. Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus Pretendentus par konkursa rezultātiem 

pēc lēmuma pieņemšanas PIL noteiktajā kārtībā. 

8.16. Paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, Pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, 

kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi piegādātāji. 

8.17. Visas pārējās Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti nolikumā, regulē 

Publisko iepirkumu likums un citi spēkā esošie normatīvie akti. 
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9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

9.1. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus konkursa nolikumā minētos 

nosacījumus.  

9.2. Pretendentam ir pienākums jebkāda veida paskaidrojumus iesniegt Pasūtītājam rakstveidā.  

9.3. Pretendentam ir pienākums rakstveidā Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu 

informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt Publisko iepirkumu likumā  

noteiktos dokumentus, ja Iepirkuma komisija to pieprasa, tiktāl, lai piedāvājums netiktu mainīts pēc 

būtības. 

9.4. Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam saskaņā ar PIL 

68.pantā pirmās daļas nosacījumiem un pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu PIL 

noteiktajā kārtībā, kā arī iesnieguma iesniedzējam ir tiesības rakstveidā atsaukt iesniegto 

iesniegumu jebkurā brīdī, kamēr komisija nav pieņēmusi lēmumu par attiecīgo iesniegumu. 

9.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot 

komercnoslēpumu, Piegādātājs to norāda savā piedāvājumā. 

9.6. Pretendents apņemas neizpaust informāciju, kas viņam kļuvusi zināma pasūtījuma izpildes gaitā. 

9.7. Visas pārējās pretendentu tiesības un pienākumi, kas nav atrunāti nolikumā, regulē PIL un citi 

spēkā esošie normatīvie akti. 

 

10. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

10.1. Pasūtītājs iepirkumā iesniegtos personas datus apstrādās, iepirkuma dokumentu glabās un personas 

datus nodos Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim 

un/vai Valsts attīstības finanšu institūcijai “ALTUM” un/vai citām Eiropas Savienības fondu 

vadībā iesaistītājām iestādēm un/vai Administratīvajai rajona tiesai atbilstoši Publisko iepirkuma 

likumā, Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos tiesību aktos,  Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
 

11. PIELIKUMU SARAKSTS 

Visi nolikuma pielikumi ir šī nolikuma neatņemamas sastāvdaļas: 

 

1. Pielikums. Pieteikums dalībai konkursā ( forma); 

2. Pielikums. Darba uzdevumi pa lotēm; 

3. Pielikums. Apliecinājums par vidējo finanšu apgrozījumu (forma); 

4. Pielikums. Tehniskā specifikācija (forma excel formātā); 

5. Pielikums. Kalendārais darbu izpildes grafiks pa lotēm (forma excel formātā);  

6. Pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu objektu saraksts (Projektēšana) (forma); 

7. Pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu objektu saraksts (Būvdarbi) (forma); 

8. Pielikums. Piesaistīto speciālistu saraksts (forma); 

9. Pielikums. CV piedāvātajam personālam (forma); 

10. Pielikums. Būvobjekta apsekošanas lapa (forma); 

11. Pielikums. Būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akts (forma); 

12. Pielikums. Informācija par apakšuzņēmējiem (forma); 

13. Pielikums. Finanšu piedāvājums (forma); 

14. Pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība (metodika); 
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15. Pielikums. Iepirkuma līgums (Projekts); 

16. Pielikums. Ēkas energoaudita pārskata dokumentācija; 

17. Pielikums. Vizuāli tehniskā apsekojuma atzinums; 

18. Pielikums. Ēkas inventarizācijas lieta un robežplāns; 
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1. pielikums  
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 
PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ. 

 (saskaņā ar nolikuma punktu 5.3.1) 

 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”   

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023). 
 
 

Kam:  SIA „Rēzeknes novada komunālserviss”,  

 Vienotais reģistrācijas Nr.: 42403000932 . 

 Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 

Datums, Vieta* 

 

Saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, mēs _____________________, (Pretendenta nosaukums) 

apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma procedūras noteikumiem. 

1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. 

2. Mums nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma PIL 42.panta otrās daļas 1-7 punktu un 

10-14 punktos noteiktajiem gadījumiem. 

3. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar Nolikumu un līguma projektu un piekrītam visām iepirkuma 

atklātā konkursā „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, 

Maltā  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”   (iepirkuma identifikācijas RNK01/2023) 

nolikumā izvirzītajām prasībām. 

4. Apliecinām, ka ir esam pilnībā iepazinušies ar attīstāmā būvobjekta tehnisko stāvokli, veicamo darbu 

apjomu un atzīstam šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu projektēšanas darbus, 

būvdarbus, kā arī autoruzraudzības darbus un būvobjektu nodotu ekspluatācijā, kā arī esam 

novērtējuši visus ar būvdarbu izpildi saistītos riskus. 

5. Apliecinām, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būvdarbos tiks pielietoti 

materiāli, kas ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi 

un atbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām. 

6. Apliecinām uzvaras gadījumā slēgt līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus un garantējam savā 

piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu iepirkuma līguma slēgšanas 

gadījumā. 

7. Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei 

atbilstoši tehniskajai specifikācijai. 

8. Apliecinām, ka piedāvātie pakalpojumi atbilst visām tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. 

9. Apliecinām, ka piedāvātais Garantijas laika garantijas darbības laiks un Līguma darbības laiks pēc 

projekta ieviešanas: 

a. Par pirmo loti Brīvības iela 5, Maltā ___ (ar vārdiem) gadi; 

b. Par otro loti Brīvības iela 7, Maltā ___ (ar vārdiem) gadi; 

c. Par trešo loti Skolas iela 36, Maltā ___ (ar vārdiem) gadi. 

10. Apņemamies veikt publiskās ēkas renovācijas pasākumu projektēšanu, autoruzraudzību un 

būvdarbus atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām par kopējo piedāvāto līgumcenu:  

a. Par pirmo loti Brīvības iela 5, Maltā _______________ EUR (ar vārdiem) bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN); 

b. Par otro loti Brīvības iela 7, Maltā_______________ EUR (ar vārdiem) bez pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN); 

c. Par trešo loti Skolas iela 36, Maltā_______________ EUR (ar vārdiem) bez pievienotās 

vērtības nodokļa (PVN); 

11. Mēs apstiprinām, ka visi iesniegtie piedāvājumā esošie dokumenti ir piedāvājumam neatņemama un 

saistoša šā pieteikuma sastāvdaļa. 
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12. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkuma procedūrā: 

 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese  

Pretendenta e-pasts:  

Pretendenta kontakttālruņa 

numurs: 
 

Pretendenta faksa numurs:   

Kontaktpersona:  

Kontaktpersonas tālrunis/fakss, 

e-pasts: 
 

Pretendenta bankas nosaukums, 

filiāle: 
 

Bankas kods:  

Norēķinu konts:  

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos 

ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi. 
 

Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, 

Uzvārds: 
 

Paraksttiesīgās personas amats:  

Paraksts:  

Datums:  
 

 

 

 *Ja dokuments tiek parakstīts elektroniski, dokumenta noformējumam jāatbilst elektronisko 

dokumentu noformējuma prasībām. 
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 2. pielikums  
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

Darba uzdevums. 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”   

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023). 

 

Darba uzdevums (galvenie plānotie būvdarbi) pa iepirkuma lotēm. 

 

1. Pirmā iepirkuma lote Brīvības iela 5, Maltā. 

Nr. Darbu veids 

 

Pasūtītāja apsvērumi 

 

1. Ventilējamās konstrukcijas fasāde 

Fasādes sienu siltināšana ar akmens vati vai ekvivalento materiālu un 

ventilājamās fasādes karkass ar pakārtotu cemetšķiedru vai metāla 

lokšņu apadares nosegkārtu uzlabojot ēkas siltumtehniskos rādītājus. 

Mūra ārsienu siltināšanu veikt ar energoauditā noteiktajā 

siltumizolācijas kopējā biezumā. Pirms siltināšanas nepieciešams 

veikt ķieģeļu mūra atklāto stiegrojumu pretkorozijas apstrādi un 

nosegt to ar apdares kārtu un paneļu šuvju aizpildījumu demontāžu 

un aizpildīšanu ar hidroizolējošu sastāvu. 

2. Cokola siltināšana 

Nepieciešams esošās betona apmales demontāža, izveidojot jaunu 

betona seguma joslu. Pēc tam Ēkas cokola sienas paredzēts siltināt ar 

ekstrudētā putu polistirola plātnēm, siltinājumu zemē montējot 

~1,2*m dziļumā no grunts augšas atzīmes. Pirms siltināšanas veikt 

cokola ārsienu šuvju esošā pildījuma demontāžu un aizpildīšanu ar 

hidroizolējošu sastāvu. Cokola siltinājuma virszemes daļu apmest ar 

paaugstinātas stiprības apmetumu.   

3. Pagraba pārseguma siltināšana Akmens vates lameles 150 mm. Pagraba šķūnīšu demontāža. 

4. Lodžiju renovācija vai rekonstrukcija. 

Margu nomaiņa, pamatnes renovācija no augšas un apakšas, 

hidroizolācija, jauna dekoratīvā apdare. Aizstiklotas lodžijas pilnībā 

ar iespējām atvērt lodžiju logus. PVC pildiņu apdare. 

5. Ārdurvju nomaiņa Alumīnija konstrukcijas durvis. 

6. Ieejas mezglu rekonstrukcija. 
Pilnīga demontāža un jauna ieejas mezgla izbūve. 

Rekonstrukcija. Jauna jumtiņa izbūve. Pakāpienu nomaiņa. 

7. "Plakanā" jumta siltināšana 

Paredzēts veikt jumta seguma atjaunošanu un jumta konstrukcijas 

remontdarbus. Tiek atjaunotas sniega barjeras un citi jumta elementi. 

Tiek veikti ventilācijas skursteņu remontdarbi. Tiek veidots jumta 

siltinājums. Demontēti komunikāciju kābeļi uz jumta. 

8. AER tehnoloģiju uzstādīšana  
Saules bateriju konstrukcija uz jumta. Jauda 4 kWh koplietošanas 

elektrības pašpatēriņam. 

9. 

Divcauruļu vertikālā apkures sistēma 

ar skaitītāju uz katru sildķermeni 

(alokatori) 

Sildķermeņu nomaiņa pēc nepieciešamības, Cauruļvadu nomaiņa, 

Termoregulatoru uzstādīšana uz katru silķermeni, Maģistrālo 

cauruļvadu siltināšana pagraba telpās, Siltuma mezgla rekonstrukcija, 

alokatoru uzstādīšana ar attālināto nolasīšanas sistēmu. Sildķermeņu 

izbūve kāpņu telpās. 

10. Karstā ūdens padeves sistēma 

Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, 

Energoefektīvu sūkņu iebūve pēc nepieciešamības, Recirkulācijas 

samazināšana,  Recirkulācijas samazināšana ar termoregulatoru 

uzstādīšanu maģistrālajos vados, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto 

nolasīšanas sistēmu. 

11. Aukstā ūdens padeves sistēma  
Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, 

Energoefektīvu sūkņu iebūve, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto 
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nolasīšanas sistēmu. 

12. Lietus ūdens kanalizācijas sistēma Iekšējā lietus ūdens novadīšanas sistēmas renovācija. 

13. 
Sanitārās kanalizācijas sistēmas 

renovācija. 
Visu stāvvadu nomaiņa. Maģistrālo vadu nomaiņa. 

14. 

Attālinātās skaitītāju rādījumu 

nolasīšanas sistēma. 

 

 

 

 

 

Ēkā tiek uzstādīta attālinātā karstā un aukstā ūdens patēriņa 

nolasīšanas sistēmā, AER tehnoloģiju saražotās elektroenergijas 

attālināta nolasīšana kā arī alokatori uz katru sildķermeni ar attālināto 

siltuma patēriņa nolasīšanu. Ūdens un siltuma patēriņa kopējo 

skaitītāju uzstādīšana jāsaskaņo ar SIA “Rēzeknes novada 

komunālserviss”. Ēlektrības uzskaite jāsaskaņo ar AS “Sadales tīkls”. 

Attālinātai anergoresursu nolasīšanas sistēmai ir jābūt salāgojamai ar 

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”  grāmatvedību. SIA 

“Rēzeknes novada komunālserviss”  ir jābūt pieejai interneta vidē pie 

skaitītāju rādījumiem. Jānodrošina visu skaitītāju rādījumu nolasīšana 

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”  vismaz vienu reizi 

diennaktī. 

15. 
Koka logu un veco PVC konstrukciju 

logu nomaiņa dzīvokļu īpašumos. 

 

 

2. Otrā iepirkuma lote Brīvības iela 7, Maltā. 

 

Nr. Darbu veids 

 

Pasūtītāja apsvērumi 

 

1. Ventilējamās konstrukcijas fasāde 

Fasādes sienu siltināšana ar akmens vati vai ekvivalento materiālu un 

ventilājamās fasādes karkass ar pakārtotu cemetšķiedru vai metāla 

lokšņu apadares nosegkārtu uzlabojot ēkas siltumtehniskos rādītājus. 

Mūra ārsienu siltināšanu veikt ar energoauditā noteiktajā 

siltumizolācijas kopējā biezumā. Pirms siltināšanas nepieciešams 

veikt ķieģeļu mūra atklāto stiegrojumu pretkorozijas apstrādi un 

nosegt to ar apdares kārtu un paneļu šuvju aizpildījumu demontāžu 

un aizpildīšanu ar hidroizolējošu sastāvu. 

2. Cokola siltināšana 

Nepieciešams esošās betona apmales demontāža, izveidojot jaunu 

betona seguma joslu. Pēc tam Ēkas cokola sienas paredzēts siltināt ar 

ekstrudētā putu polistirola plātnēm, siltinājumu zemē montējot 

~1,2*m dziļumā no grunts augšas atzīmes. Pirms siltināšanas veikt 

cokola ārsienu šuvju esošā pildījuma demontāžu un aizpildīšanu ar 

hidroizolējošu sastāvu. Cokola siltinājuma virszemes daļu apmest ar 

paaugstinātas stiprības apmetumu.   

3. Pagraba pārseguma siltināšana Akmens vates lameles 150 mm. Pagraba šķūnīšu demontāža. 

4. 

Koka logu un/vai neatbilstošo PVC 

pakešu logu un balkonu durvju 

nomaiņa dzīvokļos 

 

5. Balkonu renovācija. 
Balkonu margu nomaiņa. Konsoļu renovācija. Betona laidu 

renovācija. Hidroizolācijas ieklāšana. 

6. Ārdurvju nomaiņa Alumīnija konstrukcijas durvis. 

7. Ieejas mezglu rekonstrukcija. 
Pilnīga demontāža un jauna ieejas mezgla izbūve. 

Rekonstrukcija. Jauna jumtiņa izbūve. Pakāpienu nomaiņa. 

8. Bēniņu siltināšana Beramā akmens vate. 

9. AER tehnoloģiju uzstādīšana  
Saules bateriju konstrukcija uz jumta. Jauda 4  kWh koplietošanas 

elektrības pašpatēriņam. 

10, 

Divcauruļu vertikālā apkures sistēma 

ar skaitītāju uz katru sildķermeni 

(alokatori) 

Sildķermeņu nomaiņa pēc nepieciešamības, Cauruļvadu nomaiņa, 

Termoregulatoru uzstādīšana uz katru silķermeni, Maģistrālo 

cauruļvadu siltināšana pagraba telpās, Siltuma mezgla rekonstrukcija, 

alokatoru uzstādīšana ar attālināto nolasīšanas sistēmu. Sildķermeņu 
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izbūve kāpņu telpās. 

11. Karstā ūdens padeves sistēma 

Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, 

Energoefektīvu sūkņu iebūve pēc nepieciešamības, Recirkulācijas 

samazināšana,  Recirkulācijas samazināšana ar termoregulatoru 

uzstādīšanu maģistrālajos vados, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto 

nolasīšanas sistēmu. 

12. Aukstā ūdens padeves sistēma  

Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, 

Energoefektīvu sūkņu iebūve, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto 

nolasīšanas sistēmu. 

13. Lietus ūdens kanalizācijas sistēma Ārējā lietus ūdeņu tekņu nomaiņa. 

14. 
Sanitārās kanalizācijas sistēmas 

renovācija. 
Visu stāvvadu nomaiņa. Maģistrālo vadu nomaiņa. 

 

1. Trešā iepirkuma lote Skolas iela 36, Maltā. 
 

Nr. Darbu veids 

 

Pasūtītāja apsvērumi 

 

1. Ventilējamās konstrukcijas fasāde 

Fasādes sienu siltināšana ar akmens vati vai ekvivalento materiālu un 

ventilājamās fasādes karkass ar pakārtotu cemetšķiedru vai metāla 

lokšņu apadares nosegkārtu uzlabojot ēkas siltumtehniskos rādītājus. 

Mūra ārsienu siltināšanu veikt ar energoauditā noteiktajā 

siltumizolācijas kopējā biezumā. Pirms siltināšanas nepieciešams 

veikt ķieģeļu mūra atklāto stiegrojumu pretkorozijas apstrādi un 

nosegt to ar apdares kārtu un paneļu šuvju aizpildījumu demontāžu 

un aizpildīšanu ar hidroizolējošu sastāvu. 

2. Cokola siltināšana 

Nepieciešams esošās betona apmales demontāža, izveidojot jaunu 

betona seguma joslu. Pēc tam Ēkas cokola sienas paredzēts siltināt ar 

ekstrudētā putu polistirola plātnēm, siltinājumu zemē montējot 

~1,2*m dziļumā no grunts augšas atzīmes. Pirms siltināšanas veikt 

cokola ārsienu šuvju esošā pildījuma demontāžu un aizpildīšanu ar 

hidroizolējošu sastāvu. Cokola siltinājuma virszemes daļu apmest ar 

paaugstinātas stiprības apmetumu.   

3. Pagraba pārseguma siltināšana Akmens vates lameles 150 mm. Pagraba šķūnīšu demontāža. 

4. 

Koka logu un/vai neatbilstošo PVC 

pakešu logu un balkonu durvju 

nomaiņa dzīvokļos 

 

5. Lodžiju renovācija 

Margu nomaiņa, pamatnes renovācija no augšas un apakšas, 

hidroizolācija. Aizstiklotas lodžijas pilnībā ar iespējām atvērt lodžiju 

logus. PVC pildiņu apdare. 

6. Bēniņu siltināšana Beramā akmens vate. 

7. Jumta renovācija /rekonstrukcija. 
Plakanais jumts - Hidroizolācijas mastikas segums vai bituma 

segums. 

8. Ārdurvju nomaiņa Alumīnija konstrukcijas durvis. 

8. Ieejas mezglu rekonstrukcija. 
Pilnīga demontāža un jauna ieejas mezgla izbūve. 

Rekonstrukcija. Jauna jumtiņa izbūve. Pakāpienu nomaiņa. 

9. AER tehnoloģiju uzstādīšana  
Saules bateriju konstrukcija uz jumta. Jauda 4 kWh koplietošanas 

elektrības pašpatēriņam. 

10. 

Divcauruļu vertikālā apkures sistēma 

ar skaitītāju uz katru sildķermeni 

(alokatori) 

Sildķermeņu nomaiņa pēc nepieciešamības, Cauruļvadu nomaiņa, 

Termoregulatoru uzstādīšana uz katru silķermeni, Maģistrālo 

cauruļvadu siltināšana pagraba telpās, Siltuma mezgla rekonstrukcija, 

alokatoru uzstādīšana ar attālināto nolasīšanas sistēmu. Sildķermeņu 

izbūve kāpņu telpās. 
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11. Karstā ūdens padeves sistēma 

Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, 

Energoefektīvu sūkņu iebūve pēc nepieciešamības, Recirkulācijas 

samazināšana,  Recirkulācijas samazināšana ar termoregulatoru 

uzstādīšanu maģistrālajos vados, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto 

nolasīšanas sistēmu. 

12. Aukstā ūdens padeves sistēma  

Cauruļvadu nomaiņa, Maģistrālo cauruļvadu siltināšana, 

Energoefektīvu sūkņu iebūve, Skaitītāju uzstādīšana ar attālināto 

nolasīšanas sistēmu. 

13. Lietus ūdens kanalizācijas sistēma Iekšējā lietus ūdens novadīšanas sistēmas renovācija. 

14. 
Sanitārās kanalizācijas sistēmas 

renovācija. 
Visu stāvvadu nomaiņa. Maģistrālo vadu nomaiņa. 

 

 

 

 

Īpašas piezīmes: 

1) Darba uzdevuma  detaļas var tikt precizētas būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanas 

laikā; 

2) Būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 202-18 

"Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" prasībām; 

3) Visiem būvmateriāliem jābūt marķētiem ar CE zīmi.  

4) Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības gaitā drīkst izmantot citas firmas materiālus, nekā 

norādīts, ja to tehniskie rādītāji ir ekvivalenti vai augstāki, nekā projektā minētiem materiāliem un 

to nomaiņai ir pamatojums. 
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3. pielikums  
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

APLIECINĀJUMS 

Par vidējo finanšu apgrozījumu. 

 (saskaņā ar nolikuma 5.3.5 punktu) 

 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”   

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023). 
 
 

Kam:  SIA „Rēzeknes novada komunālserviss”,  

 Vienotais reģistrācijas Nr.: 42403000932 . 

 Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 
 

 

Datums, Vieta* 

 

 

Apliecinu, ka _______________________________________ (pretendentam) zemāk uzrādītajos 

pārskata gados ir bijis sekojošs finanšu apgrozījums: 

 

 

Finanšu gads 2020.gads 2021.gads 2022.gads 

Finanšu apgrozījums EUR  

 

  

 

 
 

  

Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, 

Uzvārds: 
 

Paraksttiesīgās personas amats:  

Paraksts:  

Datums:  
 

 

 

 *Ja dokuments tiek parakstīts elektroniski, dokumenta noformējumam jāatbilst elektronisko 

dokumentu noformējuma prasībām. 
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4. un 5. pielikumi  
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

 

4. Pielikums. Tehniskās specifikācijas pa iepirkuma lotēm (forma excel formātā) un  5. Pielikums. 

Kalendārie darbu izpildes grafiki (forma excel formātā) pievienoti atsevišķi excel failu formātā.  
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6. pielikums  
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

PRETENDENTA VEIKTO BŪVDARBU OBJEKTU SARAKSTS (PROJEKTĒŠANA) 

(saskaņā ar nolikuma 5.3.6. punktu) 

 
Kam:  SIA „Rēzeknes novada komunālserviss”,  

 Vienotais reģistrācijas Nr.: 42403000932 . 

 Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 

 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”   

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023). 

 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr._____________________________ 

 
Informācija par pasūtītāju (nosaukums, reģistrācijas numurs, 

juridiskā adrese): 

 

 

Informācija par pasūtītāja kontaktpersonu (kontaktinformācija: 

tālrunis, fakss, e-pasts (ja attiecināms)): 

 

Būvniecības ieceres apliecinājuma kartes apstiprināšana būvvaldē 

(datums). 

 

Būvniecības ieceres adrese:  

Informācija par būvniecības ieceres darba uzdevumu (norādīt): X 

Plānoto būvdarbu veidi: 

1)  

 

 

 

 

 

 

2) vai ēka nodota ekspluatācijā/kad (datums) ēka nodota 

ekspluatācijā 

 

3) Ēkas (ēkas daļas) kopējā platība, kurā ir projektēti būvniecības 

ieceres darbi. 

 

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad sarakstu sagatavo un iesniedz par katru no 

attiecīgās personu apvienības vai personālsabiedrības (ja personālsabiedrībai nav attiecīgās 

pieredzes) biedriem, vai par personu, uz kuru pieredzi Pretendents balstās savas kvalifikācijas 

novērtēšanai. 
Pieliekumā: informāciju pamatojošie dokumenti: 

- XXX(norādīt nosaukumu); 

- XXX(norādīt nosaukumu); 

*- Pretendents var sniegt informāciju arī par lielāku skaitu objektu. 

 

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas. 
Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, 

Uzvārds: 

 

Paraksttiesīgās personas amats:  

Paraksts:  

Datums:  
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7. pielikums  
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

PRETENDENTA VEIKTO BŪVDARBU OBJEKTU SARAKSTS (BŪVADARBI) 

(saskaņā ar nolikuma 5.3.7.punktu) 

 
Kam:  SIA „Rēzeknes novada komunālserviss”,  

 Vienotais reģistrācijas Nr.: 42403000932 . 

 Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 

 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”   

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023). 

 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr._____________________________ 
Informācija par pasūtītāju (nosaukums, reģistrācijas numurs, 

juridiskā adrese): 

 

 

Informācija par pasūtītāja kontaktpersonu (kontaktinformācija: 

tālrunis, fakss, e-pasts (ja attiecināms)): 

 

Būvdarbu izpildes laiks saskaņā ar līgumu (datums: no /līdz):  

Būvdarbu izpildes adrese:  

Būvniecības ieceres nosaukums:  

Informācija par būvdarbiem (norādīt galvenos būvdarbus.):  

 

 

 

 

X 

1) Vai darbus veica kā ģenerāluzņēmējs vai kā apakšuzņēmējs 

(norādīt) 

 

2) vai ēka nodota ekspluatācijā/kad (datums) ēka nodota 

ekspluatācijā 

 

3) veikto būvdarbu platība m2 , kopējā platība m2, kurā veikti 

būvdarbi 

 

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad sarakstu sagatavo un iesniedz par katru no 

attiecīgās personu apvienības vai personālsabiedrības (ja personālsabiedrībai nav attiecīgās 

pieredzes) biedriem, vai par personu, uz kuru pieredzi Pretendents balstās savas kvalifikācijas 

novērtēšanai. 
Pieliekumā: informāciju pamatojošie dokumenti: 

- XXX(norādīt nosaukumu); 

- XXX(norādīt nosaukumu); 

*- Pretendents var sniegt informāciju arī par lielāku skaitu objektu. 

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas. 
Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, 

Uzvārds: 

 

Paraksttiesīgās personas amats:  

Paraksts:  

Datums:  
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8. pielikums 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS (FORMA) 
(saskaņā ar nolikuma 5.3.8.punktu) 

 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”   

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023). 

 

Kam:  SIA „Rēzeknes novada komunālserviss”,  

 Vienotais reģistrācijas Nr.: 42403000932 . 

 Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 

 

 

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr._____________________________ 

 
Būvniecības ieceres izstrādē iesaistīto speciālistu saraksts:  

(attiecināms uz nolikuma 5.3.8.1.punkta 1) 2) apakšpunktu) 

Nr. Sfēra /joma  Vārds, uzvārds 

Sertifikāta, 

numurs 

 

1)  …..   
2)  …   

 

Būvdarbos iesaistīto speciālistu saraksts:  
(attiecināms uz 5.2.8.2.punktu 3),  5.2.8.3.punktu 4), un 5.2.8.4.punktu 5)) 

Nr. Sfēra /joma  Vārds, uzvārds 

Sertifikāta, 

numurs 

 

3)  …..   

4)  …   

5)     
 

Darba aizsardzības speciālists:  
(attiecināms uz 5.3.9.) 

 

Nr. Atbildības joma  Vārds, uzvārds 

Izglītību apliecinoša dokumenta nosaukums un Nr., 

sertifikāta Nr. (ja attiecināms), cits dokuments 

 

Sertifikāta, 

numurs 

 

Diploma Nr. 

     
 

Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, nepastāv 

šķēršļi, lai minētie speciālisti nevarētu piedalīties <iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs> 

Līguma izpildē piedāvājumā minētajos laika posmos. 

Sniegto informāciju apliecinu: 

Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, 

Uzvārds: 

 

Paraksttiesīgās personas amats:  

Paraksts:  

Datums:  
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9. pielikums 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

CURRICULUM VITAE (CV) FORMA PIEDĀVĀTAJAM PERSONĀLAM 
(Pretendentam šī sadaļa jāaizpilda par katru piesaistīto speciālistu (projektēšana un būvdarbu 

veikšana)  

(atbilstoši nolikuma 5.3.8.1 punkta 2) apakšpunkta prasībām) 

 

Kam:  SIA „Rēzeknes novada komunālserviss”,  

 Vienotais reģistrācijas Nr.: 42403000932 . 

 Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630 

 

 
 

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā līguma izpildē: _______________________ 

1. Vārds un Uzvārds:  

2. Kontaktinformācija:  

3. Izglītība un specializācija: 

Izglītības iestādes nosaukums  

Datums:  no / līdz  

Iegūtais grāds vai diploms  

Specializācija (Profesionālā 

kompetence) 

 

 

4. Darba pieredze:  

Komersanta firma (nosaukums):   

Adrese:  

Datums no/līdz  

Amats:  

Darba/pienākumu apraksts:  

5. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā 

pozīcija līguma izpildē: 

Darbu uzsākšanas 

gads un mēnesis, 

Darbu pabeigšanas 

gads un mēnesis 

Pasūtītājs Projekta apjoms 

m2/ Objekta 

kopējā platība m2, 

kurā veikti 

būvdarbi 

(būvdarbu 

platība)  

Būves veids (vai 

kods), īss apraksts 

 

Darba pozīcija  

     

     

 

6. Cita saistītā informācija: 

 

Es, apakšā parakstījies (-usies)<personas vārds un uzvārds; personas kods>: 

1) apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju; 

2) apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

iesniegs piedāvājumu Pasūtītāja organizētajā iepirkumā „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes paaugstināšanas 

pasākumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) nolikumam , ja tiks pieņemts lēmums 

slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīšos iepirkumā noteiktajā līguma izpildē kā 

___________ (speciālista nosaukums); 
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3) apliecinu visu savu sniegto ziņu patiesumu un piekrītu savu personas datu izmantošanai 

iepirkuma ietvaros; 

4) pielikumā (ja tas ir paredzēts Nolikuma 5.3.9.punktā): izglītības, sertifikātu un citu 

kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas (ja līguma darbības laikā beidzas 

sertifikāta derīguma termiņš, sertifikāts būs spēkā esošs visa līguma darbības laikā un tas tiks 

pagarināts). 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt 

Iepirkuma laikā. 

 

Darbinieka pilns vārds, uzvārds:_________________________________________ 

Paraksts:     

Datums (diena/mēnesis/gads) :   _
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10. pielikums 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

BŪVOBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

 

Par ēkas BRĪVĪBAS IELĀ 5, BRĪVĪBAS IELĀ 7 UN SKOLAS IELĀ 36, MALTĀ  apsekošanu. 

 

Apsekošana tiek veiktā par iepirkuma: 

 

Pirmo loti Brīvības iela 5, Maltā 

 

Pretendenta 

nosaukums 

Pretendenta 

reģistrācijas 

numurs 

Objekta 

apsekošanas 

datums 

Pretendenta pārstāvja 

vārds, uzvārds 

Pretendenta 

pārstāvja paraksts 

 

 

    

 

Otro loti Brīvības iela 7, Maltā 

 

Pretendenta 

nosaukums 

Pretendenta 

reģistrācijas 

numurs 

Objekta 

apsekošanas 

datums 

Pretendenta pārstāvja 

vārds, uzvārds 

Pretendenta 

pārstāvja paraksts 

 

 

    

 

Trešo loti Skolas iela 36, Maltā 

 

Pretendenta 

nosaukums 

Pretendenta 

reģistrācijas 

numurs 

Objekta 

apsekošanas 

datums 

Pretendenta pārstāvja 

vārds, uzvārds 

Pretendenta 

pārstāvja paraksts 

 

 

    

 

 
Objekta apsekošanu apliecinu: 

 

Pasūtītāja pārstāvis: 

Vārds, uzvārds ____________________________ 

Datums __________________ 

Paraksts ________________________ 
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11. pielikums (Būvniecības Līguma 4.pielikums) 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

 

Būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akts 

Maltā, 20___. gada ___. _______. 

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” vienotais reģistrācijas Nr. 42403000932 . juridiskā adrese: 

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, kuru pārstāv 

_____________________________, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk - „Pasūtītājs”), no vienas 

puses, un 

_______________________________________, vienotais reģistrācijas Nr. _______________, 

būvkomersantareģistrācijas Nr. __________, juridiskā adrese ______________________________, 

turpmāk tekstā – „Būvuzņēmējs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas _______________________ no 

otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 

20___. gada ___. __________ Būvdarbu līgumu Nr. ______________: 

1. Pasūtītājs nodod, bet Būvuzņēmējs pieņem daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas 

_______________________________  (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums 

________________) būvlaukumu siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamos 

būvdarbu veikšanai. 

2. Puses veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo (teritorijas, labiekārtojuma un ēkas stāvokļa 

apraksts): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta 

pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi. 

4. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par 20__. gada 

___. __________ Būvdarbu līguma Nr. __________________ neatņemamu sastāvdaļu. 

5. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem 

ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. 

6. Būvuzņēmējs apņemas materiālus un instrumentus būvniecības laikā uzglabāt sekojošā vietā 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Pasūtītājs: Būvuzņēmējs: 

Datums Datums 

 

Paraksts Paraksts  

 

https://www.lursoft.lv/adrese/jauna-iela-12-liepaja-lv-3401
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12. pielikums 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

 

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM (FORMA) 

(saskaņā ar nolikuma 5.7.punktu) 

 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 
Apaksūzņēmēji tiek piesaistīti pa sekojošām iepirkuma lotēm : ēkas _______________________ 

_____________________________________________________renovācijas darbu projektēšanā un būvniecībā. 
 (ēkas adrese/es) 

Apakšuzņēmējam 

izpildei nododamā 

līguma daļa (% no 

līgumcenas un 

summā (EUR)) un 

tās apraksts  

Apakšuzņēmēja 

nosaukums, 

reģistrācijas Nr.  

Adrese, 

kontaktinformācija 

(tālruņa Nr., e-

pasts) 

Būvkomersanta 

reģistrācijas Nr.  

(ja piemērojams) 

Paraksts* 

     

     

     

     

 

*Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs 

un adrese> iesniegs piedāvājumu Pasūtītāja organizētajā Iepirkuma procedūrā „Daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023),un gadījumā, ja tiks pieņemts 

lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, piedalīšos iepirkumā noteiktajā līguma izpildē piedāvātā 

apakšuzņēmēja pozīcijā. 

 

Šo sarakstu iesniedz un apliecina, ka sniegtā informācija ir pareiza: 

Pretendenta paraksttiesīgās 

personas Vārds, Uzvārds: 

 

Paraksttiesīgās personas 

amats: 

 

Paraksts:  

Datums:  
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13. pielikums 
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA) 
 

Saskaņā ar atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas 

ielā 36, Maltā  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” (iepirkuma identifikācijas Nr. 

RNK01/2023) nolikumu, Tehnisko specifikāciju un norādītajiem darbiem 

 

 
pretendenta nosaukums, reģistrācijas. Nr. 

 piedāvā veikt 

Projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību ______________________  par šādām cenām:  
 (ēkas adrese) 

* Cena jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata. 

Būvdarbu cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas. 
Ar šo apliecinu un garantēju: 

- sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 

- ka darbi tiks veikti atbilstoši nolikuma un līguma noteiktajām prasībām, ievērojot normatīvajos aktos 

noteiktās prasības; 

- Finanšu piedāvājumā norādītā līgumcena ietver pilnu samaksu par iepirkuma līguma ietvaros 

paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu pilnā apjomā, tai 

skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un 

transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas 

izmaksas, iekārtu un darbu garantijas remonta izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti 

iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem darbu pienācīgai un 

kvalitatīvai izpildei. Līgumcenā ir iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie 

nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 

- Līgumcena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu 

darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) vai nodokļu normatīvā 

regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart līgumcenu, izņemot 

līgumā atrunātos gadījumus. 

Pretendenta gatavība piedalīties Pasūtītāja organizētajā sarunu procedūrā (atbilstošo atzīmēt ar “X”): 

 

Piedāvājums ir galīgs. Pretendents nepiedalīsies sarunu procedūrā. 

 

Piedāvājums nav galīgs. Pretendents ir gatavs piedalīties sarunu procedūrā. 

Nr. 
Iepirkuma priekšmets 

Cena EUR, bez 

PVN 

PVN Cena EUR, ar 

PVN 

1. Būvniecības ieceres 

dokumentācijas izstrāde  
   

2. 
Būvdarbu autoruzraudzība    

3. 
Būvniecība    

Piedāvājuma cena kopā, EUR: 
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Pretendenta paraksttiesīgās personas Vārds, 

Uzvārds: 

 

Paraksttiesīgās personas amats:  

Paraksts:  

Datums:  
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14. pielikums  
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

 

SAIMNIECISKI VISIZDEVĪGĀKĀ PIEDĀVĀJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA  

(METODIKA) 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” 

(iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

1. Vispārēji. 

Lai noteiktu saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, tiek izvērtēti 3 (trīs) pamata kritēriji: 

1) Energoefektivitāte; 

2) Garantijas laika garantijas termiņš; 

3) Piedāvājuma cena bez PVN; 

 

2. Vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars. 

NPK   Ierobežojums Kritērija punktu vērtība  

1.  Energoefektivitāte 
 50 

2.  Garantijas laika garantijas 

termiņš 2-5 gadi 20 

3.  Piedāvājuma cena bez PVN 
 30 

  

3. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas metodika.  

3.1. Maksimāli iespējamais punktu skaits piedāvājumā – 100 punkti. 

3.2. Izvērtēšana tiek veikta atsevišķi par katru kritēriju. 

Energoefektivitāte.  

Pretendents var piedāvāt energoefektīvākus materiālus ievērojot: 

1) Vērtējums tiek veikts attiecībā pret Tabulas Nr.1.  3.kolonā doto informāciju ņemot vērā 4. 

kolonnā norādītos ierobežojumus; 

2) Visu LBN prasības attiecībā uz dzīvojamo māju siltināšanu (ugunsdrošības, ventilēšanas u.c. 

prasības); 

3) Visiem piedāvātajiem materiāliem ir jābūt CE marķējumam. 

Tabula Nr.1. 

Vērtējamie energoefektivitātes pasākumi: 

 

Par iepirkuma pirmo loti Brīvības iela 5, Maltā. 

NPK 
Energoefektivitātes 

pasākums 

Vērtība, attiecībā pret 

kuru tiek izvērtēts 

pretendenta 

piedāvātais 

būvmateriāls vai 

konstrukcija 

Ierobežojums 
Punktu 

skaits 

1. Nenomainīto koka logu un sliktas 

energoefektivātes PVC logu nomaiņa uz 

jauniem PVC tipa logiem ar polimēra 

speiseri + motāžas šuvju blīvēšana. 

Uw=1,0W/(m²∙K) 

 

Uw=1,0W/(m²∙K) 

 

Divpakešu trīs stiklu 

PVC konstrukcijas. 

 

Uw=no 0.8 līdz 

1,0W/(m²∙K) 

20 
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2. Fasādes sienu siltināšana ar akmens vati vai 

ekvivalento materiālu (160+30mm, l≤0,033 

W/m×K) + ventilājamās fasādes karkass ar 

pakārtotu cemetšķiedru vai metāla lokšņu apadares 

nosegkārtu 

l≤0,033 W/m×K 

 
 20 

3. 

Cokola siltināšana l≤0,037 W/m×K)  10 

 

Par iepirkuma otro loti Brīvības iela 5, Maltā. 

NPK 
Energoefektivitātes 

pasākums 

Vērtība, attiecībā pret 

kuru tiek izvērtēts 

pretendenta 

piedāvātais 

būvmateriāls vai 

konstrukcija 

Ierobežojums 
Punktu 

skaits 

1. Nenomainīto koka logu un sliktas 

energoefektivātes PVC logu nomaiņa uz 

jauniem PVC tipa logiem ar polimēra 

speiseri + motāžas šuvju blīvēšana. 

Uw=1,0W/(m²∙K) 

 

Uw=1,0W/(m²∙K) 

 

Divpakešu trīs stiklu 

PVC konstrukcijas. 

 

Uw=no 0.8 līdz 

1,0W/(m²∙K) 

20 

2. Fasādes sienu siltināšana ar akmens vati vai 

ekvivalento materiālu (160+30mm, l≤0,033 

W/m×K) + ventilājamās fasādes karkass ar 

pakārtotu cemetšķiedru vai metāla lokšņu apadares 

nosegkārtu 

l≤0,033 W/m×K 

 
 20 

3. 
Bēniņu pārseguma pārseguma siltināšana ar beramo 

akmens vati vai ekvivalento materiālu (400 t.sk 

sablīvēšanās koef 0,041 W/m×K) 

l≤0,041 W/m×K)  10 

 

Par iepirkuma trešo loti Skolas iela 36, Maltā. 

NPK 
Energoefektivitātes 

pasākums 

Vērtība, attiecībā pret 

kuru tiek izvērtēts 

pretendenta 

piedāvātais 

būvmateriāls vai 

konstrukcija 

Ierobežojums 
Punktu 

skaits 

1. Nenomainīto koka logu un sliktas 

energoefektivātes PVC logu nomaiņa uz 

jauniem PVC tipa logiem ar polimēra 

speiseri + motāžas šuvju blīvēšana. 

Uw=1,0W/(m²∙K) 

 

Uw=1,0W/(m²∙K) 

 

Divpakešu trīs stiklu 

PVC konstrukcijas. 

 

Uw=no 0.8 līdz 

1,0W/(m²∙K) 

20 

2. Fasādes sienu siltināšana ar akmens vati vai 

ekvivalento materiālu (160+30mm, l≤0,033 

W/m×K) + ventilājamās fasādes karkass ar 

pakārtotu cemetšķiedru vai metāla lokšņu apadares 

nosegkārtu 

l≤0,033 W/m×K 

 
 20 

3. 
Bēniņu pārseguma pārseguma siltināšana ar beramo 

akmens vati vai ekvivalento materiālu (400 t.sk 

sablīvēšanās koef 0,041 W/m×K) 

l≤0,041 W/m×K)  10 

 

 

3.3. Vērtēšana: Vērtēšana tiek veikta par katru no iepirkuma lotēm atsevišķi. 

3.3.1. Vērtēšana par pirmo vērtēšanas kritēriju “Energoefektivitāte”. 
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Ja pretendents  kādā no Tabulā Nr.1 “Vērtējamie energoefektivitātes pasākumi“ piedāvā 

pielietot energoefektīvākus materiālus, vērtējums ir attiecīgais punktu skaits Tabulas nr.1 

kolonnā Nr.5. Ja vairāki pretendenti piedāvā vienā un tajā pašā pozīcijā energoefektīvāku 

materiālu, maksimālo punktu skaitu saņem pretendents ar labākām λ (W/m×K )un/vai 

Uw(W/(m²∙K)) vērtībām. Citu pretendentu punktu skaits tiek noteikts izrēķinot proporciju 

pozīcijā:  

Zemākā piedāvātā vērtība pozīcijā attiecībā pret Pretendenta piedāvājumā norādīto vērtību 

pozīcijā pareizināts ar punktu skaitu pozīcijā (kolonna Nr.5).  

 

  Vienādu λ (W/m×K )un/vai Uw(W/(m²∙K)) vērtību gadījumā, pretendenti saņem abi maksimālo punktu 

skaitu . 

 

3.3.2. Par otro vērtēšanas kritēriju “Garantijas laika garantijas termiņš”. 

Šajā piedāvājumā norādītais garantijas laiks dalīts ar lielāko piedāvāto garantijas laiku kādā no 

piedāvājumiem un pareizināts ar 20. 

 

3.3.3. Par trešo vērtēšanas kritēriju “Piedāvājuma cena bez PVN”  vērtēta tiek piedāvājuma kopējā 

summa bez PVN. 

Zemākā piedāvātā cena attiecībā pret Pretendenta piedāvājumā norādīto cena pareizināts ar 30.  

 

3.4. Vienādu punktu gadījumā: 

3.4.1. Ja rodas situācija, ka pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu, uzvarējis ir pretendents, 

kura piedāvājums ir par viszemāko kopējo cenu bez PVN. 

 

3.5. Vērtēšanā par pirmo vērtēšanas kritēriju “Energoefektivitāte”, var tikt pieaicināts neatkarīgs 

eksperts – energoauditors. 
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15. pielikums  
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.__________ (Projekts) 
Par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu izpildi 

 

Malta,  20__.gada __.__________                                        

 

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” vienotais reģistrācijas Nr. 42403000932 . juridiskā adrese: 

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, kuru pārstāv 

________________________________, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk - „Pasūtītājs”), no 

vienas puses, un 

 

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģ. Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <juridiskā 

adrese>,(turpmāk – Būvuzņēmējs), kuru uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamat pārstāv  

<pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>, no otras puses,   

 

abi kopā turpmāk - Līdzēji, bet katrs atsevišķi - Līdzējs, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz 

atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, 

Maltā  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”  iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023 

(turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un, saskaņā ar 2022. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 

460 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju 

virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 

uzlabošana un ietvaros plānotajiem pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" 

īstenošanas noteikumi”  līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

_____________________________, Maltā  energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ietvaros, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. APZĪMĒJUMI 

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme: 

1.1. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts (arī Darbu izpildes akts), ar kuru tiek pieņemti un akceptēti 

Darbi vai to daļas (posmi), konstatēti Defekti vai pieņemti/nodoti citi Līguma pienācīgai izpildei 

nepieciešamie dokumenti, Būvlaukums, Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, aprīkojums, mēbeles 

un cita kustamā manta, vai pārbaudes. 

1.2. Autortiesību objekts – jebkuri veikto Darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to 

materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē, kuru aizsargā Autortiesību likums un citi normatīvie akti. 

1.3. Apakšuzņēmējs- Būvuzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic 

būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no 

tā, vai šī persona būvdarbus veic Būvuzņēmējam vai citam apakšuzņēmējam.  

1.4. Autoruzraugs- Tehniskā projekta autors, kurš saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un 

normatīvajiem aktiem realizē darbu autoruzraudzību. 

1.5. Būvlaukums – Darbu veikšanas teritorija, kurā tiek veikti Darbi un kuru Būvuzņēmējs ir pieņēmis 

no Pasūtītāja saskaņā ar aktu. 

1.6. Būvniecības iecere – Tehniskās dokumentācijas komplekts (Būvniecības iecere), kurš 

Būvuzņēmējam ir jāizstrādā saskaņā ar Līgumu, piedāvājumu Iepirkumā, Vispārīgajiem 

būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un jāiesniedz akceptēšanai būvvaldē. 
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1.7. Būvuzraugs – Darbu uzraudzībā kompetenta persona, kuru būvuzraudzībai Objektā nolīdzis 

Pasūtītājs, un kura veic būvuzraudzību Objektā saskaņā ar spēkā esošo būvnormatīvu un normatīvo 

aktu noteikumiem. 

1.8. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais 

būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

Būvniecības ieceresm un šim Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju 

darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju. 

1.9. Darbi – visas darbības, kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvniecības ieceres 

dokumentāciju, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem: 

1.9.1. Būvniecības ieceres izstrāde, nosakot šādus Būvniecības ieceres izstrādes posmus: 

1.9.1.1. Būvniecības ieceres izstrādes minimālajā sastāvā saskaņošana ar Pasūtītāju; 

1.9.1.2. Būvniecības ieceres iesniegšana saskaņošanai Pasūtītājam; 

1.9.1.3. Būvniecības ieceres iesniegšana saskaņošanai būvvaldē; 

1.9.1.4. būvvaldes būvatļaujā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi un būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi - darbu iesniegšana Pasūtītājam; 

1.9.2. Būvniecības ieceres autoruzraudzība; 

1.9.3. objekta būvdarbi saskaņā ar Būvniecības ieceri un Līguma nosacījumiem. 

1.10. Defekts - jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas 

atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā. 

1.11. Defektu akts– akts, kurā tiek fiksēti konstatētie Defekti. 

1.12. Dokumentācija - Tehniskais projekts, Darbu tāmes un Grafiks. 

1.13. Gala akts – visu Līgumā minēto Darbu gala pieņemšanas – nodošanas akts. 

1.14. Grafiks – Darbu izpildes laika grafiks, saskaņā ar kuru tiek veikti Darbi. Būvdarbu grafiks tiek 

precizēts pirms būvdarbu uzsākšanas un tas tiek detalizēts pēc projektēšanas ekonomikas daļas 

(būvdarbu apjoma saraksts, tāmes). 

1.15. Līgumcena – maksimāli iespējamā maksa par Darbu paveikšanu bez PVN Līgumā noteiktajā 

kārtībā un apmērā. 

1.16. Objekts – Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja __________________, Maltā , kadastra Nr. 

___________________. 

1.17. Tehniskā specifikācija – Iepirkuma priekšmeta Tehniskā specifikācija. 

1.18. Finanšu piedāvājums – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja kopējais izmaksu aprēķins atbilstoši 

Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam. 

1.19. Pasūtītāja pārstāvis – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtītāja, Būvuzņēmēja u.c. līguma 

saistību izpildē iesaistīto personu darbību.  

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas ar saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem izstrādāt un 

nodot Pasūtītājam Darbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Iepirkumā iesniegtajam Tehniskajam 

piedāvājumam un Finanšu piedāvājumam, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikas 

normatīvos aktus. 

2.2. Līgums tiek slēgts ievērojot daudzdzīvokļu _______________________________ dzīvokļu 

īpašnieku kopsapulcē nolemto par pilnvarojumu Pasūtītājam slēgt šo līgumu dzīvokļu īpašnieku 

vārdā; 

2.3. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek 

veikta saskaņā ar 2022. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 460 “Eiropas Savienības 

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena 

"Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 

uzlabošana un ietvaros plānotajiem pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" 

īstenošanas noteikumi” ietvaros noslēgto ar ALTUM Nr.________________ par kapitāla atlaides 

piešķiršanu un DME projekta Nr. ______________.  

https://www.kadastrs.lv/buildings/2600080687?options%5Bnew_tab%5D=true&options%5Borigin%5D=building
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2.4. Būvuzņēmējs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās reģistrācijas apliecības un/vai sertifikāti, 

materiāltehniskais nodrošinājums un kvalificēts personāls, zināšanas un iemaņas Līgumā paredzēto 

Darbu veikšanai. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un 

kopumā apliecina, ka ir saņēmis un izvērtējis visu Būvuzņēmējam nepieciešamo informāciju 

attiecībā uz Darbu izpildi Būvuzņēmējam nepieciešamajā apjomā. Ievērojot augstāk minēto, 

Būvuzņēmējs kā lietpratējs apliecina, ka spēs pienācīgi izpildīt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā un 

termiņos un, nosakot Darbu un to ikmēnešu izpildes termiņus un iesniedzot Iepirkumā savu finanšu 

piedāvājumu un noslēdzot šo Līgumu, ir ņēmis vērā visus iespējamos Darbu izpildi ietekmējošos 

faktorus, tāpēc šādi faktori un ar tiem saistītie riski nevar būt par pamatu Būvuzņēmēja lūgumam 

pagarināt Grafikā noteiktos Darbu izpildes termiņus un/vai izdarīt izmaiņas atlīdzības apmērā. 

2.5. Būvuzņēmējs kā lietpratējs apliecina, ka ir rūpīgi pārbaudījis Tehnisko specifikāciju, ieskaitot visas 

kalkulācijas un projektēšanas kritērijus, kvalitātes prasības u.tml. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs 

par izpildāmo Darbu pareizību, precizitāti un realizējamību.  

2.6. Būvuzņēmēja pienākums ir veikt citus darbus, piegādes, apmācības u.tml., kas nav tieši norādīti šajā 

Līgumā, bet izriet no tā jēgas un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami Darbu pienācīgai 

izpildei, to mērķa sasniegšanai un Līguma priekšmeta pilnīgai realizācijai. 

 

3. LĪGUMA TERMIŅŠ 

3.1. Līgumā noteikti šādi Darbu izpildes termiņi: 

3.1.1. Būvniecības ieceres izstrāde minimālajā sastāvā: 3 (trīs) mēneši no Līguma spēkā stāšanās 

dienas; 

3.1.2. Būvniecības ieceres izstrādes termiņš: 4 (četri) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

3.1.3. Būvuzņēmēja pienākums ir uzsākt būvdarbu izpildi ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc 

būvniecības ieceres apstiprināšanas būvvaldē. 

3.1.4. Būvdarbu izpildes ilgums 11 (vienpadsmit) mēneši no datuma, kad parakstīts Būvlaukuma 

pieņemšanas nodošanas akts (4.pielikums pie Līguma), līdz akta parakstīšanas datumam ar 

Pasūtītāju par Objekta nodošanu ekspluatācijā (5. pielikums pie Līguma).  

3.1.5. Būvdarbu noslēguma termiņš 202_.gada __._____________. 

 

4. LĪGUMA SUMMA 

4.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir 

EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>) bez pievienotās vērtības nodokļa(turpmāk – PVN). PVN 

___% apmērā ir EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>). Līguma kopējā summa ir EUR 

<summa skaitļos> ( <summa vārdos>).  

Līguma summu sastāda: 

4.2. Līguma summas samaksu par Līgumā paredzēto Darbu izpildi Pasūtītājs veic šādā kārtībā un 

apmērā par Līguma 1.9.punktā noteiktajiem Darbu veidiem, ja Būvuzņēmējs ir izpildījis Līguma 

14.sadaļas nosacījumus: 

4.2.1. Būvvaldē akceptēta Būvniecības ieceres vai vienkāršotās renovācijas ieceres kartes izstrāde 

EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>) bez PVN. 

4.2.2. Būvdarbu autoruzraudzība EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>) bez PVN. 

4.2.3. Būvniecība EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>) bez PVN. 

4.2.4. Līguma kopsumma EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>), PVN ___% apmērā EUR 

<summa skaitļos> ( <summa vārdos>) pavisam kopā EUR <summa skaitļos> ( <summa 

vārdos>). 

4.3. Būvuzņēmējam ir iespēja saņemt avansa maksājumu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no Līguma 

4.2.1.punktā noteiktās summas par Būvniecības ieceres izstrādi EUR <summa skaitļos> ( <summa 

vārdos>) bez PVN. Avanss tiek izmaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas 

un pēc attiecīga rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.  

4.4. Līguma summa ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi. Līguma summa 

visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai 

materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai 

valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma summu. 
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Izņēmums no šī noteikuma ir PVN standartlikmes maiņa, kas piemērojama spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 

4.5. Būvuzņēmējs uzņemas risku, ja Darbu izpildes laikā tiek atklātas kļūdas (izņemot aritmētiskās 

kļūdas) Finanšu piedāvājumā vai tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs Iepirkumā nav piedāvājis cenu par 

visu Līguma apjomu. Būvuzņēmējs uzņemas risku par Darbiem, kurus tas nav iekļāvis Finanšu 

piedāvājumā bet kurus objektīvi vajadzēja paredzēt atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. 

4.6. Par Līgumcenas attiecināmo izmaksu daļu Būvuzņēmējs izraksta atsevišķus rēķinus Pakalpojuma 

saņēmējiem - dzīvokļu īpašnieku kopības daļai, atsevišķus rēķinus dzīvokļu īpašniekiem, kas ir 

saimnieciskās darbības veicēji, dzīvokļu īpašniekam, kas ir pašvaldība un atsevišķus rēķinus tiem 

dzīvokļu īpašniekiem, kas projekta finansēšanā piedalās ar savu līdzfinansējumu. 

4.7. Būvuzņēmējs, sagatavojot aktus un rēķinus, tajos iekļauj informāciju: 

- maksātāja nosaukums; 

- pasūtītājs; 
- pakalpojuma saņēmējs: dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības daļa atbilstoši 

pakalpojuma saņēmēju sarakstam (pakalpojuma saņēmēju sarakstu izpildītājam iesniedz 
pasūtītājs); 

- līgumu identificējoša informācija; 

- informāciju, kas norāda uz projektu - projekta/ atbalsta līguma numurs/ projekta adrese; 
- rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” prasībām; 
- avansa rēķinā ir jānorāda, ka tas ir avansa rēķins, bet pārējos rēķinos - izpildīto darbu nodošanas - 

pieņemšanas akta numurs un periods, par kuru tiek izrakstīts rēķins. 

4.8.  Ja Būvuzņēmējs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju, Pasūtītājam ir tiesības prasīt 

veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Būvuzņēmējs nav novērsis nepilnības – 

neapmaksāt pienākošos summu. 

 

5. NORĒĶINUVEIKŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par Līguma 1.9.1.punktā noteiktajiem Darbu posmiem saskaņā 

ar Būvuzņēmēja iesniegtajiem un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātajiem Darbu 

izpildes aktiem: 

5.1.1. Avansa maksājumu atbilstoši Līguma 4.3.punktā noteiktajam; 

5.1.2. Gala maksājumu EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>) bez PVN (saskaņā ar Līguma 

4.2.1.punktā noteikto summu) par Līguma ietvaros izstrādāto Būvniecības ieceres dokumentāciju 

Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc būvvaldē akceptēta 

Būvniecības ieceres saņemšanas, par ko Līguma 14.1.punktā norādītā kārtībā ir sastādīts un Līdzēju 

parakstīts projektēšanas darbu nodošanas - pieņemšanas akts, kā arī iesniegts attiecīgs rēķins; 

5.2. Par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Līguma 1.9.2.punktā noteiktajiem Darbiem Pasūtītājs samaksu 

Būvuzņēmējam veic pa daļām katru mēnesi 10 (desmit) darba dienu laikā pēc autoruzraudzības 

darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja: 

5.2.1.  Autoruzraudzības darbu apjoma proporcija no Līguma 4.2.2. punktā noteiktās summas 

attiecīgajam mēnesim tiek aprēķināta pēc attiecīgajā mēnesī izpildīto būvdarbu apjoma pret kopējo 

būvdarbu apjomu. 

5.2.2. Pēdējais maksājums par autoruzraudzības darbiem tiek veikts pēc objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā. Avansa maksājums autoruzraudzības darbiem nav paredzēts. 

5.3. Par Līguma 1.9.3.punktā noteikto darbu izpildi Pasūtītājs maksājumus Būvuzņēmējam veic šādā 

kārtībā: 

5.3.1. pamatojoties uz ikmēneša aktu (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) par iepriekšējā mēnesī 

izpildītajiem būvdarbiem, Pasūtītājs katru mēnesi veic starpmaksājumu Būvuzņēmējam 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc abpusējas Darbu izpildes akta saskaņošanas, parakstīšanas un 

rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

5.3.2. Starpposmu maksājumu kopējā summa nepārsniedz 90 (deviņdesmit) % no Līguma 4.2.3. 

punktā minētās summas; 

5.3.3. ikmēneša aktus (Forma Nr.2 un Forma Nr.3)  Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz kārtējā 

mēneša 5.datumam; 
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5.3.4. Gala maksājumu Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc 

visu būvdarbu pabeigšanas, gala nodošanas akta parakstīšanas, objekta nodošanas 

ekspluatācijā (būvvaldes akts), garantijas laika garantijas polises iesniegšanas Pasūtītājam 

un  atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja. 

5.4. Par jebkuru Darbu posma paveikšanu Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ikmēneša 

aktus (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) . Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša aktus (Forma Nr.2 

un Forma Nr.3), ja Būvuzņēmējs nav iesniedzis Līgumam un/vai normatīvajiem aktiem atbilstošu 

veikto Darbu izpilddokumentāciju. 

5.5. Būvuzņēmējam ir pienākums ikmēneša aktus (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) par iepriekšējo 

periodu iesniegt Pasūtītājam līdz esošā mēneša 5.datumam, ja Līgumā nav noteikts savādāk. 

5.6. Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja sagatavoto un iesniegto ikmēneša aktu (Forma Nr.2 un Forma 

Nr.3)   10 (desmit) darba dienās, apstiprina aktu pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos 

Darbus. Līguma noteikumiem neatbilstošie Darbi, t.i., Darbi, kuros konstatēti Defekti, netiek 

apmaksāti līdz konstatēto Defektu novēršanai un tiek pārstrādāti uz Būvuzņēmēja rēķina. 

Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par tāmēs neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem, kas šādu 

trūkumu atklāšanās gadījumā tiek novērsti uz Būvuzņēmēja rēķina, ja Līgumā nav noteikts 

savādāk. Pasūtītājs nemaksā arī par materiāliem, kuri nav iebūvēti objektā saskaņā ar 

Dokumentāciju, kā arī par Darbiem, kuri nav paveikti. Par konstatētajiem defektiem tiek sastādīts 

Defektu akts atbilstoši Līguma 6.pielikuma formai. 

5.7. Pēc attiecīgo Defektu novēršanas Būvuzņēmējs atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. 

Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta saņemšanas pārbauda izpildīto 

Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē 

rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt. 

5.8. Ja Pasūtītājs apstrīd Būvuzņēmējam maksājamās summas atbilstību Būvuzņēmēja faktiski 

izpildītajiem Darbu apjomiem un/vai Darbu atbilstību Līgumam, tad Pasūtītājs samaksā 

Būvuzņēmējam naudas summu, kas atbilst Būvuzņēmēja izpildītajiem Darbiem, par kuru apjomu, 

kvalitāti un/vai atbilstību Līdzējiem nepastāv strīds. 

5.9. Ja Pasūtītājs šajā Līguma nodaļā noteiktajos gadījumos un kārtībā nav parakstījis attiecīgo 

nodošanas – pieņemšanas aktu un nav arī iesniedzis Būvuzņēmējam motivētu rakstveida 

atteikumu, šāda situācija nevar tikt interpretēta, kā attiecīgo Darbu bezierunu pieņemšana no 

Pasūtītāja puses. 

5.10. Maksājumu par attiecīgā perioda izpildītiem Darbiem Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc attiecīgā perioda Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un minētajam Darbu 

izpildes aktam atbilstoša rēķina saņemšanas. 

5.11. Par attiecīgās Līguma summas daļas vai jebkura cita maksājuma, kas saskaņā ar Līgumu 

Pasūtītājam ir jāmaksā Būvuzņēmējam, samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs 

devis norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz 

Būvuzņēmēja norēķinu kontu attiecīgo Līguma summu vai cita maksājuma daļu. 

 

6. BŪVNIECĪBAS IECERES IZSTRĀDES POSMA DOKUMENTĀCIJAS 

SAGATAVOŠANAS, NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Sagatavojot Būvniecības ieceri, Būvuzņēmējam jāievēro Līguma noteikumi, normatīvie akti un 

standarti (normatīvi), kas saistīti ar Līguma izpildi, Līgums, Pasūtītāja norādījumi, Būvatļauja, 

Pašvaldības apbūves noteikumi. Būvniecības iecere jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, kas ļauj 

pilnībā nolasīt izpildāmo būvdarbu apjomu, būvdarbu metodes un pielietotos materiālus bez papildus 

detalizācijas. 

6.2. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par tehnisko noteikumu saņemšanu, inženierizpētes datiem, Tehniskās 

specifikācijas precizēšanu un pārbaudes rezultātiem un citiem dokumentiem, uz kuru pamata 

izstrādāts, papildināts, precizēta vai koriģēta Būvniecības iecere, ja tas nepieciešams Līguma 

1.9.3.punktā noteikto Darbu izpildei. 

6.3. Būvuzņēmējam jānodrošina Darbu veikšana ar kvalificētu personālu un licencētām 

datorprogrammām. 

6.4. Būvuzņēmējs ne retāk kā 1 (vienu) reizi divās nedēļās saskaņo ar Pasūtītāju Būvniecības ieceres 

posma tehniskos risinājumus, būvizstrādājumus, iekārtas, materiālus un citus principiālās nozīmes 
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jautājumus. Saskaņošana var notikt arī interneta vidē uz kādu no Pasūtītāja piedāvātajām video 

saziņas platformām. 

6.5. Līguma 6.4.punktā noteiktajā kārtībā saņemto Būvniecības ieceres posma dokumentāciju Pasūtītājs 

izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. 

6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties saskaņot Būvniecības ieceres posma dokumentāciju, ja: 

6.6.1. ir pamatoti iebildumi saistībā ar Būvniecības ieceres posma dokumentācijas atbilstību Līgumam 

vai normatīvo aktu prasībām; 

6.6.2. ir iebildumi pret izmantotajiem būvizstrādājumiem, iekārtām, materiāliem un/vai risinājumiem, 

standartiem, tehnisko noteikumu prasībām; 

6.6.3. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt 

Būvniecības ieceres posma dokumentāciju. 

6.7. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Līguma 1.9.1.punktā noteiktā 

Būvniecības ieceres posma izpildes termiņa iesniedz un saskaņo vienā eksemplārā Būvniecības 

ieceres posma izpildei sagatavotos Dokumentus ar Pasūtītāju. 

6.8. Līguma 6.7.punktā noteiktajā kārtībā saņemtais Pasūtītāja saskaņojums Būvniecības ieceres 

dokumentācijai, tostarp Būvniecības iecere, nekādā veidā neapstiprina šādas dokumentācijas 

pareizību un neatbrīvo Būvuzņēmēju kā lietpratēju no pilnīgas atbildības par dokumentāciju un tajā 

ietvertajiem risinājumiem. 

6.9. Par izpildītiem projektēšanas darbiem Līguma izpratnē tiek uzskatīti saskaņā ar Līguma 

Dokumentāciju izpildīti un saskaņoti Darbi atbilstoši līguma 1.9.1 punktā minētajiem posmiem. 

6.10. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumā 6.7.punktā noteiktā Būvniecības 

ieceres posma saņemšanas to izvērtē un dod rakstisku atzinumu. Ja Pasūtītājs konstatē Būvniecības 

ieceres posma neatbilstību Līgumam, tas atzinumā norāda nepieciešamos labojumus. 

6.11. Būvuzņēmēja pienākums ir veikt labojumus, par kuriem Līguma 6.7.punktā noteiktā kārtībā ir 

paziņojis Pasūtītājs.  

6.12. Būvniecības iecere tiek noformēta 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā un digitāli. Papildu 

eksemplāru izgatavošana tiek veikta par papildu samaksu. 

6.13. Būvniecības ieceres dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams 

tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc Līdzēju atsevišķas vienošanās. 

6.14. Būvuzņēmējam ir jānodrošina Būvniecības ieceres un citu Līguma dokumentu tieša nodošana 

(piegāde, kurjerpasts, ierakstīta vēstule u.tml.) Pasūtītājam. 

6.15. Būvuzņēmējs Būvniecības ieceri ievada BIS sistēmā pēc saskaņošanas ar būvvaldi. 

6.16. Izmaiņas Būvniecības ieceres dokumentācijā: 

6.16.1. Līdzējiem ir pienākums paziņot par iespējamajām izmaiņām vai apstākļiem, kuri varētu ietekmēt 

Darbu kvalitāti vai Darbu veikšanas laiku; 

6.16.2. Pasūtītāja pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt izmaiņas turpmākā Būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrādāšanā, ja tās ir pamatotas un atbilst Līgumam, Tehniskajai specifikācijai, Būvatļaujai vai 

Pasūtītāja norādījumiem, ja šādi norādījumi nav pretrunā ar Līgumu. 

6.17. Būvuzņēmēja pienākumi: 

6.17.1. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs vai sapulcēs un sniegt informāciju par Darbu 

norises gaitu; 

6.17.2. pēc Būvniecības ieceres akceptēšanas nodrošināt, ka pilnībā iespējams veikt tajā paredzētos 

būvdarbus; 

6.17.3. nekavējoties rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc 

Līguma noslēgšanas, kuri varētu ietekmēt Darbu kvalitāti vai Darbu veikšanas laiku, iesniedzot 

rakstiskus priekšlikumus apstākļu novēršanai; 

6.17.4. kļūdainu risinājumu gadījumā, tajā skaitā, ja tie atklājas būvdarbu laikā, novērst kļūdas Līdzēju 

noteiktajā laikā, bet ja Līdzēji nespēj vienoties –10 (desmit) darba dienu laikā, bez maksas 

izstrādājot nepieciešamās korekcijas Būvniecības ieceres dokumentācijā; 

6.17.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sniegt atskaiti par izpildāmo 

Darbu gaitu; 

6.17.6. visā Būvniecības ieceres izstrādes laikā informēt Pasūtītāju par dokumentācijā ietverto risinājumu 

atbilstību Tehniskajai specifikācijai, neatbilstības gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā  veikt 

izmaiņas Būvniecības ieceres risinājumos, lai panāktu to atbilstību Līguma noteikumiem. 

6.18. Būvuzņēmējs apņemas ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus 

Pasūtītāja norādītos trūkumus, tajā skaitā, ja tie atklājas būvdarbu laikā, un ja šie trūkumi, 
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iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, apbūves 

noteikumiem, Līguma noteikumiem.  

6.19. Kļūdu Būvniecības iecerē novēršana: 

6.19.1. kļūdas, kuras Būvniecības iecerē konstatētas Darbu pārbaudes laikā, jāatzīmē pārbaudes aktā; 

6.19.2. katram no Līdzējiem ir tiesības pieprasīt īpašu pārbaudi par tām kļūdām Būvniecības ieceres 

dokumentācijā, par kurām Pasūtītājs īpaši rakstiski norādījis Darbu izpildes vai pretenziju 

izteikšanas laikā; 

6.19.3. Būvuzņēmējam ir pienākums novērst visas pārbaudes aktā minētās kļūdas 5 (piecu) darba dienu 

laikā; 

6.19.4. pēc kļūdu novēršanas, katram no Līdzējiem ir tiesības pieprasīt atkārtotu Darbu izpildes pārbaudi 

vai Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzi; 

6.19.5. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu 

ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Gadījumā, 

ja ekspertu komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā pārbaudes akta 

sastādīšanas dienas, Līdzēji piekrīt, ka lēmumu par ekspertu komisijas sastāvu pieņem Pasūtītājs. 

Šādas ekspertīzes izmaksas sedz tas Līdzējs, kuram ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs; 

6.19.6. ja Būvuzņēmējs atsakās novērst kļūdas un par to rakstveidā paziņojis, tad Pasūtītājam ir tiesības 

pieaicināt citu Būvuzņēmēja kļūdu novēršanai. Ekspertu konstatēto kļūdu novēršanas izmaksas 

tiek segtas uz Būvuzņēmēja rēķina; 

6.19.7. Būvniecības ieceres dokumentācijas vai tās daļas ekspertīzes izmaksas sedz Būvuzņēmējs, vai tās 

tiek ieturētas no Būvuzņēmējam izmaksājamiem līdzekļiem. 

6.20. Būvniecības ieceres izstrādes posmā radītais autortiesību objekts kļūst par Pasūtītāja īpašumu pēc 

tā apmaksas Līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek 

nodotas Būvuzņēmēja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar 

Līgumu radītajiem autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet ne tikai, tiesības tos publiskot, publicēt 

un reproducēt. 

6.21. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildu samaksas, bez termiņa 

ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos 

materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, par kuriem Līguma noteiktajā kārtībā ir veikta 

samaksa, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās 

no tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot 

jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām. 

6.22. Būvuzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī 

neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par 

Pasūtītāja īpašumu. 

 

7. AUTORUZRAUDZĪBAS POSMA NORISE 

7.1. Būvuzņēmējs veic Būvniecības ieceres autoruzraudzību, kā arī nozīmē autoruzraudzības veicēju 

grupu un tās vadītāju būvdarbu laikā saskaņā ar šo Līgumu, 2014.gada 19.augusta Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu 

spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem. 

7.2. Būvuzņēmējs nodrošina Būvniecības ieceres autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības 

dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā Būvniecības ieceres dokumentācijas, kā arī saistošo 

normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā, Pasūtītāja interesēs un saskaņā ar šo 

Līgumu. 

7.3. Būvuzņēmējs reģistrē autoruzraudzības žurnālu būvvaldē pirms būvatļaujas saņemšanas.  

7.4. Būvuzņēmējs apseko objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ieraksta 

autoruzraudzības žurnālā. 

7.5. Būvuzņēmējam ir pienākums ierasties objektā autoruzraudzības veikšanai pēc Pasūtītāja pārstāvja 

uzaicinājuma ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā. 

7.6. Apmeklējumu skaits  ir ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī un katra apmeklējuma ilgums ir ne 

mazāks kā 2 (divas) stundas. 
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7.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējs ierodas uz darbu pieņemšanu, kurus nepieciešams 

pieņemt projekta autoram. Pasūtītājs ne mazāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundas iepriekš paziņo 

Būvuzņēmējam par nepieciešamību ierasties objektā uz darbu pieņemšanu (paziņojums tiek veikts 

uz Līgumā norādīto Būvuzņēmēja tālruni, papildus nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Būvuzņēmēja 

norādīto e-pasta adresi). 

7.8. Būvuzņēmējs būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbauda Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko 

un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvniecības iecerei un nepieļauj 

neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu 

būvē, ja to pielietošana nav paredzēta Būvniecības iecerē. 

7.9. Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no 

Būvniecības ieceres dokumentācijas vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības. 

7.10. Būvuzņēmējs visas atkāpes no Būvniecības ieceres fiksē autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz 

atkāpēm no Būvniecības ieceres, kuras ir saskaņotas, Būvuzņēmējs autoruzraudzības žurnālā izdara 

saskaņojuma atzīmi. 

7.11. Pabeidzot Objekta būvniecību, Būvuzņēmējs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto 

būvdarbu atbilstību Būvniecības iecerei un saskaņotajām izmaiņām. 

7.12. Būvuzņēmējs bez papildus atlīdzības veic izmaiņas vai precizējumus Būvniecības iecerē, ja šādu 

izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvniecības ieceres dokumentācijā, 

vai kādu citu Būvuzņēmēja vainu vai nolaidību. Šajā gadījumā Būvuzņēmējs nodrošina 

Būvniecības ieceres saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs, būvvaldē (ja nepieciešams) par 

saviem līdzekļiem un bez termiņa pagarinājuma. 

7.13. Būvuzņēmējam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā. 

7.14. Būvuzņēmējam ir pienākums piedalīties sapulcēs un tā protokolā minētie punkti un izpildes 

termiņi, kas attiecas uz autoruzraudzību, ir saistoši un obligāti izpildāmi. 

7.15. Pēc Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs sagatavo izmaiņu Būvniecības ieceres pilnu sējumu, kurā 

iekļautas visas izmaiņas, kas veiktas Būvniecības ieceres dokumentācijā Darbu izpildes laikā. 

 

8. BŪVDARBU POSMA NORISE 

8.1. Būvuzņēmējs būvdarbu izpildes gaitā ir atbildīgs par: 

8.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līgumam, Dokumentācijai, vispārpieņemtajiem 

kvalitātes rādītājiem; 

8.1.2. nekvalitatīvu Darbu veikšanu;  

8.1.3. par pieņemto tehnisko risinājumu pareizību un to ekonomiskumu, kā arī būvdarbu apjomu 

pareizību; 

8.1.4. kļūdām Būvniecības ieceres dokumentācijā, kas atklājas būvdarbu laikā; 

8.1.5. darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto; 

8.1.6. Būvlaukumā esošajām Pasūtītāja iekārtām, aprīkojumu, mēbelēm un citu kustamās mantas 

saglabāšanu, kas tiek nodotas kopā ar Būvlaukumu vai kādu tā daļu, kā arī to nodošanu atpakaļ 

Pasūtītājam tādā pašā stāvoklī, kādā tika pieņemti; 

8.1.7. savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 

8.1.8. pārbaudē atklāto Defektu novēršanu; 

8.1.9. Būvlaukumā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un citiem pasākumiem 

atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

8.1.10. savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā arī 

konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par 

viņu pieļautajām kļūdām; 

8.1.11. Savu, apakšuzņēmēju un Pasūtītāja Būvuzņēmējam ar aktu nodoto iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu 

un citas kustamās mantas, darba rīku un būvmateriālu saglabāšanu, nodrošināšanu (patstāvīgi uz 

sava rēķina); 

8.1.12. būvtāfeles nodrošināšanu, izskatu un saskaņojumu ar Pasūtītāju (patstāvīgi uz sava rēķina). 

Būvtāfeli, pēc būvatļaujas saņemšanas, izvieto Būvuzņēmējs, tās saturs, forma saskaņā ar MK 

noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju; 

8.1.13. reklāmu izvietošanu Objekta teritorijā, saskaņojot to ar Pasūtītāju; 

8.1.14. pirms būvdarbu uzsākšanas, Paziņojuma par būvdarbu veikšanu nosūtīšanu Valsts darba 

inspekcijai; 
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8.1.15. visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt personas, kuras ir 

tiesīgas kontrolēt Darbus; 

8.1.16. darba rasējumu izstrādi, ja tādi nepieciešami, un saskaņošanu ar Pasūtītāja pārstāvi, 

Būvuzņēmēju, Būvuzraugu ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas vai 

citā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā; 

8.1.17. Būvuzņēmējs būvsapulcēs saskaņo ar Pasūtītāju savas darbības objektā ar mērķi ar savu darbību 

nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi; 

8.1.18. Būvuzņēmējsno saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošo pieejamo ūdensapgādes un 

kanalizācijas, elektroapgādes, siltuma, telpu tīrīšanas un Pasūtītāja iekārtu, aprīkojuma, mēbeļu 

un citas kustamās mantas aizsardzības (mēbeļu, iekārtu un materiālu nosegšana un tml.) un 

būvgružu izvešanas pakalpojumu apmaksu, kas nepieciešami Darbu atbilstošai organizēšanai un 

veikšanai saskaņā ar Līgumu; 

8.1.19. Darbu izpildes procesā nepieciešamās, Būvuzņēmēja izstrādātās dokumentācijas sagatavošanu 

valsts valodā un iesniegšanu Pasūtītajam, saskaņā ar Tehnisko projektu un Latvijas 

būvnormatīviem; 

8.1.20. Darbu veikšanas gaitā visu Pasūtītāja pārstāvju, Būvuzrauga, Būvuzņēmēja, pārbaudītāju izvirzīto 

nosacījumu, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem 

aktiem un standartiem, ievērošanu; 

8.1.21. Pasūtītājam nodarītajiem tiešiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja Darbi netiek 

pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā; 

8.1.22. Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. 

8.2. Būvuzņēmējs būvdarbu posmā nedrīkst veikt Būvniecības ieceres izmaiņas bez saskaņojuma ar 

Būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi. 

8.3. Būvuzņēmējam jānodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš attiecībā uz veiktajiem 

Darbiem katru dienu jāaizpilda. 

8.4. Lai nodrošinātu principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu Līguma izpildes laikā, 

Būvuzņēmēja pienākums ir: 

8.4.1. nodrošināt, ka 70% no radītājiem būvniecības (ne bīstamajiem) atkritumiem vai demontāžas 

atkritumiem ir nodoti šī atkritumu veida pārstrādātājiem; 

8.4.2. nodrošināt, ka azbestu saturoši izstrādājumi tiek apstrādāti un transportēti atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu, tai skaitā  nepieļaujot 

azbesta šķiedru vai putekļu nokļūšanu vidē; 

8.4.3. nodrošināt, ka būvdarbu laikā tiek veikti pasākumi trokšņa, putekļu un piesārņotāju emisiju 

samazināšanai. 

8.5. Būvuzņēmējs nodrošina Darbiem atbilstošu tīrību Objektā un visā savas darbības zonā, kā arī veic 

visas nepieciešamās darbības, lai novērstu Objektam blakus esošo teritoriju un telpu piegružošanu 

ar būvniecības atkritumiem, putekļiem vai citiem materiāliem, kas radušies Darbu veikšanas 

rezultātā, atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām vai pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. Par šī punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Būvuzņēmējam EUR 400 

(četri simti euro) par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Būvuzņēmējs apmaksā ne vēlāk kā 5 darba 

dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas. 

8.6. Būvuzņēmējs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm, visu būvgružu, kas radušies Darbu 

izpildes rezultātā, aizvākšanu vai pārpalikumu, kas radušies Darbu izpildes rezultātā, otrreizēju 

izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai uzglabāšanu un izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, videi 

nekaitīgā veidā, atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Par šī punkta neievērošanu Pasūtītājs var 

piemērot līgumsodu Būvuzņēmējam EUR 400 (četri simti euro), par katru konstatēto pārkāpumu, 

kuru Būvuzņēmējs apmaksā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas. 

8.7. Būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā Darbu izpildes laikā un 

izpildāmo Darbu kontroli no minētās personas puses. 

8.8. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi un Būvuzraugu Darbos izmantojamo 

materiālu, daudzumu, kvalitāti un citus parametrus, ja šādu materiālu, uzstādāmo iekārtu 

daudzums, kvalitāte nav atspoguļota Līguma dokumentācijā un par saviem līdzekļiem iebūvēt . 

8.9. Ikmēneša Darbu nodošanā un pēc Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītāja 

pārstāvim visu veikto Darbu izpilddokumentāciju: izpildshēmas, segto darbu un nozīmīgo 

konstrukciju aktus, atbilstības sertifikātus un deklarācijas par pielietotajiem materiāliem u.c. 

atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem nepieciešamo dokumentāciju. Jākonsultē, jāinstruē 
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Pasūtītājs par iekārtu, konstrukciju un materiālu ekspluatāciju atbilstoši Latvijas Republikas 

būvnormatīviem un rakstveidā jāiesniedz Objekta ekspluatācijas prasības. 

8.10. Būvuzņēmējs uzņemas un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru atbilstoši Ministru kabineta 

25.02.2003. noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" prasībām. 

8.11. Būvuzņēmējs pirms Darbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam rīkojumu par atbildīgo personu 

nozīmēšanu būvdarbu vadīšanā, darbu aizsardzībā, ugunsdrošībā, vides aizsardzībā, Darbu 

veikšanā iesaistīto darbinieku sarakstu. 

8.12. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā noteiktajām kvalitātes 

prasībām. Būvuzņēmējs garantē izpildīto Darbu atbilstību Dokumentācijai, Līguma noteikumiem 

un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Būvuzņēmējs garantē visu Darbu atbilstošu 

funkcionēšanu. Būvuzņēmējs nav atbildīgs par tādu defektu, trūkumu novēršanu Darbos, kas 

radušies Pasūtītājam vai citām trešajām personām nepareizi (t.i. pretēji rokasgrāmatās vai 

izpilddokumentos norādītajam) ekspluatējot Darbus. 

8.13. Būvuzņēmējam ir jānodod Objekts ekspluatācijā atbilstoši būvnormatīvu noteikumiem. 

8.14. Pasūtītājs ir atbildīgs par: 

8.14.1. Būvuzņēmēja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo dokumentu, 

informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu; 

8.14.2. Darbu pieņemšanas kārtības ievērošanu; 

8.14.3. pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām; 

8.14.4. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu; 

8.14.5. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju; 

8.14.6. Līguma summas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

8.14.7. Būvlaukuma nodošana, Būvlaukuma drošība un darba organizācija Būvlaukumā: 

8.14.8. Pasūtītājs ar abpusēji parakstītu aktu nodod Būvuzņēmējam Būvlaukumu stāvoklī, kāds tas ir 

būvdarbu uzsākšanas dienā. Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam Būvlaukumu un pēdējais to pieņem 

ar aktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc datuma, kad būvatļaujā būvvalde izdarījusi atzīmi par 

projektēšanas nosacījumu izpildi un parakstīts akts, ja vien Līdzēji nav rakstiski vienojušās par 

citu Būvlaukuma nodošanas termiņu; 

8.14.9. Būvuzņēmējam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas izmitināt darbiniekus vai citādi 

izmantot Būvlaukumu, būves vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma 

izpildi. Būvuzņēmējs patstāvīgi nodrošina būvmateriālu, iekārtu un darba rīku saglabāšanu, kā arī 

uzņemas bojā ejas un nejaušības risku; 

8.14.10. Visā Darbu izpildes laikā līdz Darbu gala akta parakstīšanai Būvuzņēmējs nodrošina 

normatīvajos aktos paredzētos darba drošības un aizsardzības pasākumus Darbu zonā. Tas 

attiecas arī uz laiku, kad Darbi Objektā netiek veikti; 

8.14.11. Būvuzņēmējam Būvlaukumā jānodrošina ugunsdrošības normatīvu prasību izpilde; 

8.14.12. Būvuzņēmējam ir jāuzrauga, jāapsargā un attiecīgi jāuzglabā Būvlaukumā esošie būvizstrādājumi 

(materiāli un iekārtas), Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, aprīkojums, mēbeles un cita 

kustamā manta Līguma izpildes laikā;  

8.14.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo pasākumu izpildi, lai novērstu Darbu kaitīgo 

ietekmi uz kaimiņu ēkām, kā arī Pasūtītāja telpām Objektā, kurās netiek veikti Darbi, to 

iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas 

trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot piemērotas 

aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes ierobežošanu. Plānojot 

komunikāciju izbūvi, Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar attiecīgās ēkas lietotāju darbu veikšanas 

laiks; 

8.14.14. atļaujas (ja tādas ir nepieciešamas) iespējamai transporta satiksmei uz Būvlaukumu un no 

Būvlaukuma būvizstrādājumu aizvešanai Būvuzņēmējs saņem attiecīgajās valsts un pašvaldību 

iestādēs; 

8.14.15. Būvuzņēmējam jāveic sagatavošanas darbi un jāiekārto Būvlaukums saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām; 

8.14.16. par Būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un siltumu Būvuzņēmējs norēķinās 

atsevišķi, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas, ūdens, kanalizācijas un siltuma 

daudzumu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja rēķina saņemšanas. 
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9. PAZIŅOŠANAS PIENĀKUMS BŪVDARBU POSMĀ 

9.1. Pasūtītājs var pieprasīt no Būvuzņēmēja, un Būvuzņēmējam ir pienākums 7 (septiņu) darba dienu 

laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt savu atzinumu par to, kā un cik lielā mērā 

iespējamās izmaiņas Līgumā vai Dokumentācijā, vai kādi citi konstatētie apstākļi var ietekmēt 

būvdarbu izpildes termiņus (Grafiku). 

9.2. Ja šī Līguma darbības laikā Būvuzņēmējam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas var ietekmēt būvdarbu 

izpildes termiņus, kvalitāti vai izmaksas, Būvuzņēmējam par to ne vēlāk kā nākamajā sapulcē pēc 

tam, kad minētie apstākļi kļuvuši zināmi, rakstveidā jāziņo Pasūtītājam. 

9.3. Būvuzņēmējam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par tādu pasākumu veikšanu Būvlaukumā, kas 

varētu apdraudēt Pasūtītāja vai trešo personu īpašumu, cilvēku veselību, dzīvību, un veikt visus 

nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu. 

9.4. Būvuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā nākamajā sapulcē, jābrīdina Pasūtītājs par 

iespējamiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt būvdarbu kvalitāti vai aizkavēt būvdarbu izpildi. 

9.5. Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas rakstveidā 

jāsniedz Pasūtītājam informāciju par Darbu gaitu, to izpildi un plānošanu. 

9.6. Visi ziņojumi vai rīkojumi būvdarbu laikā jānoformē rakstveidā un par tā saņemšanu jāsaņem otra 

Līdzēja rakstveida apstiprinājums. Ziņojumi un rīkojumi, kuri ir pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju 

vai normatīvajiem aktiem, Līdzējiem nav saistoši.  

9.7. Par rakstveida ziņojumu uzskatāmi: 

9.7.1. ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti sapulču protokolos, defektu aktos, autoruzraudzības vai 

būvdarbu žurnālā; 

9.7.2. rasējumi, detalizētie rasējumi vai kādi citi tehniski izpildīti dokumenti, kuros fiksēti Būvniecības 

ieceres precizējumi un kurus Pasūtītājs saskaņojis un iesniedzis Būvuzņēmējam vai otrādi. 

 

 

 

10. MATERIĀLI, BŪVIZSTRĀDĀJUMI 

10.1. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Līguma 1.9.3.punktā 

noteikto Darbu veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, pagaidu būves 

u.tml.). 

10.2. Būvuzņēmējam būvdarbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem 

materiāliem (vai citiem tādiem būvizstrādājumiem, materiāliem, kuru pielietošanu Darbu izpildes 

procesā pieļauj Latvijas Republikas normatīvie akti) un saskaņā ar Dokumentāciju. 

10.3. Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienas pirms būvizstrādājuma iestrādes konstruktīvajos 

elementos ir jāuzrāda Būvuzraugam un/vai Pasūtītāja pārstāvim šo būvizstrādājumu atbilstības 

deklarācijas, tehniskās pases un sertifikātus. 

10.4. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir pienākums bez maksas izmantot vai/un aizgādāt 

liekās pildvielas, būvizstrādājumus, kuri uzkrājušies, savākti vai iegūti būvdarbu izpildes gaitā. 

 

11. LĪGUMA IZMAIŅAS BŪVDARBU POSMĀ 

11.1. Līgumā, Līdzējiem rakstiski vienojoties, var tikt veikti nebūtiski grozījumi. 

11.2. Papildus Līguma 11.1.punktā minētajam, Līgumā var tik veikti grozījumi, pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 61.pantu, ievērojot šādus nosacījumus: 

11.2.1. darbu apjoma izmaiņas, kas tiek veiktas autoruzraudzības kārtībā saskaņā ar 10.08.2014. 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Autoruzraudzības 

kārtībā Būvniecības iecerē veiktās izmaiņas nedrīkst sasniegt 15% (piecpadsmit procenti) no 

Līgumcenas. Šādā gadījumā:  

11.2.1.1. jebkuras izmaiņas Būvniecības iecerē, ja tās ir ar ietekmi uz Darbu apjomiem vai 

Līguma summu, ir spēkā tikai pēc tam, kad Pasūtītājs piedāvātās izmaiņas ir 

akceptējis, parakstot vienošanos par Darba apjoma izmaiņām un/vai Līguma summas 

izmaiņām. Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs ir devis savu akceptu izmaiņām, 

Būvuzņēmējs turpina darbus saskaņā ar spēkā esošo Būvniecības ieceres 

dokumentāciju;  
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11.2.1.2. Būvuzņēmējs, sagatavojot cenu piedāvājumu attiecībā uz izmaiņām Būvniecības 

ieceres tāmē, piedāvājuma pozīcijas izceno saskaņā ar sākotnējā Būvniecības ieceres 

tāmē iekļautajām materiālu un darba vienību cenām. Sagatavojot piedāvājumu 

Būvuzņēmējs iekļauj tajā Ieslēgto-izslēgto darbu tāmi ar izmaksām, pievieno 

materiālu nomaiņas aktu saskaņā ar 7.pielikumu, pievienojot tam materiālu tehnisko 

ekspluatāciju īpašību deklarācijas ; 

11.2.1.3. Līdzējiem vienojoties, gadījumos, ja līguma izpildes laikā tiek veiktas izmaiņas 

būvniecības dokumentācijā - atbilstoši veiktajām un būvuzrauga un autoruzrauga 

apstiprinātajām izmaiņām būvniecības ieceres dokumentācijā, 

11.2.1.4. Līdzējiem vienojoties, noteiktos gadījumos (kas detalizēti noteikti līgumā) palielināt 

vai samazināt darbu daudzumu vai vienoties par papildu darbiem; 

11.2.1.5. Līdzējiem vienojoties, aizstāt līgumā paredzētos materiālus ar ekvivalentiem vai 

labākiem materiāliem, vai mainīt tehnoloģisko risinājumu. 

11.2.2.  darbu izpildes termiņa izmaiņas: 

11.2.2.1. Līdzējiem vienojoties, var tikt veiktas izmaiņas Grafikā noteiktajos atsevišķu Darbu 

posmu izpildes starptermiņos, nepagarinot kopējo Darbu izpildes termiņu; 

11.2.2.2. kopējais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai Līgumā noteiktajos 

gadījumos: 

11.2.2.2.1. Līdzējiem vienojoties, gadījumos, ja līguma izpildes laikā ir radusies 

nepieciešamība noteikt tehnoloģisko pārtraukumu; 

11.2.2.2.2. Līdzējiem vienojoties, gadījumos, ja būvdarbu veikšanas laikā ir 

atklājusies nepieciešamība veikt papildu būvdarbus, kuri nav iekļauti līgumā, 

bet kuri kļuvuši nepieciešami līguma izpildei, un kuru dēļ Būvuzņēmējs 

līgumā noteiktajā darbu izpildes termiņā nevar pabeigt līgumā noteiktos 

būvdarbus. 

11.2.2.2.3. Līdzējiem vienojoties, gadījumos, ja darbu izpilde tiek kavēta no 

Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

11.2.3. Darbu tāmē un Būvniecības iecerē iekļauto materiālu nomaiņa uz ekvivalentu materiālu: 

11.2.3.1. Būvuzņēmējs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot 

Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem 

materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām t.i., to tehniskie un kvalitātes rādītāji 

funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā Dokumentācijā norādītajiem materiāliem. 

Piedāvāto materiālu cena nedrīkst pārsniegt sākotnējā piedāvājumā norādīto. 

Materiālus var nomainīt arī gadījumos, ja tie vairs netiek ražoti, vai pēc Līguma 

noslēgšanas ražotājs materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām ir radis inovatīvus 

risinājumus, par kuriem Līdzējiem objektīvu apsvērumu dēļ nebija zināms Līguma 

noslēgšanas brīdī vai arī to piedāvāšana nebija iespējama iepirkuma norises laikā, un 

Būvuzņēmējs to ir gatavs piegādāt par ne lielāku cenu, kā tā piedāvājumā norādīto. 

Pasūtītājam nav jāpamato savs atteikums sniegt Būvuzņēmējam šajā punktā minēto 

piekrišanu; 

11.2.3.2. Dokumentācijā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu ir tiesības 

ierosināt gan Pasūtītājam gan Būvuzņēmējam, iesniedzot attiecīgu paziņojumu; 

11.2.3.3. kopā ar 11.2.3.2.punktā minēto paziņojumu attiecīgais Līdzējs iesniedz aizvietojamo 

materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu, kurā salīdzināti to tehniskie 

un kvalitātes rādītāji, kā arī dokumenti, kas apliecina norādītās informācijas atbilstību 

(atbilstības sertifikāti, ražotāja tehnisko parametru/raksturlielumu specifikācija un 

tml.). Tabulā norādīto datu pareizības atbilstību apliecina Būvuzņēmējs un 

Būvuzraugs;  

11.2.3.4. ja Pasūtītājs ir pats ierosinājis vai piekritis Būvuzņēmēja ierosinājumam aizvietot 

Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem 

materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, Līdzēji paraksta vienošanos par 

Dokumentācijā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz 

ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, pievienojot attiecīgā Līdzēja 

paziņojumu un aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu. 

11.2.3.5. Būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida 

pieprasījuma saņemšanas sagatavot materiālu nomaiņas formu, parakstīt vienošanos 



 

ID Nr. RNK01/2023 

 
 

51 

par Darbu tāmē norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu uz 

ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām; 

11.2.3.6. kopējā aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu summa bez PVN nevar 

sasniegt 15% (piecpadsmit procenti) no Līgumcenas. Šajā punktā norādītais 

ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad Dokumentācijā norādītos aizvietojamos 

materiālus, izstrādājumus un iekārtas attiecīgais ražotājs vairs neražo. Šādā gadījumā 

Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja 

apliecinājumu par konkrēta produkta ražošanas pārtraukšanu (iesniedzot pilnvarojumu 

apliecinošu dokumentu).  

11.3. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Būvuzņēmējam veicot precizējumus Būvniecības iecerē, nav 

uzskatāms par izmaiņām un tādējādi nedod tiesības Būvuzņēmējam uz Līguma summas 

palielinājumu. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Būvuzņēmējam izmainot Darbu veikšanas 

metodi (tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un Pasūtītājam tas nav jāatlīdzina. 

11.4. Būvniecības ieceres detalizācija (darba rasējumi), kuru pieprasījis Būvuzņēmējs, Būvuzraugs 

un/vai Pasūtītājs, nav uzskatāmi par Būvniecības ieceres izmaiņām un nevar būt par pamatu 

Līguma izmaiņām. 

11.5. Kopējais Līguma summas palielinājums, kas var tikt veikts saskaņā ar Līguma 11.2.1., un/vai 

11.2.3.punktiem, nekādā gadījumā nedrīkst sasniegt 15% (piecpadsmit procentiem) no sākotnējās 

Līguma summas.  

 

12. BŪVDARBU POSMA PĀRBAUDES, MĒRĪJUMI UN BŪVDARBU NODOŠANA 

12.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu 

dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un Būvniecības ieceres tāmei. Šāda 

pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību un nav uzskatāma par Darbu vai 

kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar 

to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms. Šādas pārbaudes veicamas 

tādā veidā, lai būtiski netraucētu Būvuzņēmējam, tā apakšuzņēmējiem savlaicīgu Darbu izpildi. 

12.2. Būvuzņēmējs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes veicējam 

iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā nodrošina iespēju izmantot 

Būvuzņēmēja vai viņa apakšuzņēmēju instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Būvlaukumā, 

kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Būvuzņēmēja puses, ciktāl tas neapdraud Būvuzņēmējam, 

tā apakšuzņēmējiem savlaicīgu Darbu izpildi.  

12.3. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un 

normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus. Defekti, kuri 

ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā, kuru sastāda un paraksta Pasūtītājs un 

Būvuzraugs. 

12.4. Pasūtītājs pārbaudes rezultātus akta veidā, norādot konstatētos Defektus, paziņo Būvuzņēmējam 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes akta parakstīšanas. Savus iebildumus par pārbaudes 

rezultātiem Būvuzņēmējs paziņo ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu 

saņemšanas. Ja minētajā termiņā Būvuzņēmējs nav sniedzis iebildumus Pasūtītājam, uzskatāms, ka 

Būvuzņēmējs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

12.5. Līdzēji piekrīt, ka Būvuzraugs novērtē veikto Darbu apjomu, veicot nepieciešamos mērījumus.  

12.6. Ja kāds no Līdzējiem bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, Būvuzrauga 

veiktie mērījumi paliek spēkā. 

12.7. Pārbaudes aktā Pasūtītājs fiksē sekojošo: Darbi vai to daļa, kas tiek pārbaudīta, Defekti, kurus 

konstatēti.. Ja Līdzēji secina, ka veiktie Darbi atbilst normatīvajiem aktiem un Līguma prasībām, 

bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, norādot to novēršanas termiņu un 

kārtību. 

12.8. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt 

Pasūtītāja nozīmētais Būvuzraugs. 

12.9. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu. 

Būvuzņēmējs pēc savas iniciatīvas līdzdalībai pārbaudē var pieaicināt neatkarīgu sertificētu 

speciālistu. 

12.10. Pārbaudes ierosinātājam ir pienākums savlaicīgi, paziņojot vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, 

uzaicināt Līdzēju pārstāvjus piedalīties pārbaudē. 
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12.11. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi: 

12.11.1. Būvuzņēmējam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu laikā 

konstatēto Defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet ja Pueses 

nespēj vienoties - 5 (piecu) darba dienas no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas brīža.  

12.11.2. Būvuzņēmēja dēļ radušos Defektu novēršanu veic Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem Līgumā 

noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros; 

12.11.3. ja Būvuzņēmējs uzskata, ka Defekta rašanās Darbos nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties 

rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma motivētu pamatojumu; 

12.11.4. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu 

ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Gadījumā, 

ja ekspertu komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā pārbaudes akta 

sastādīšanas dienas, Līdzēji piekrīt, ka lēmumu par ekspertu komisijas sastāvu pieņem Pasūtītājs. 

Ekspertīzes izmaksas sedz tas Līdzējs, kuram ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs; 

12.11.5. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Būvuzņēmējam Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī 

nodrošināt pieeju to pārbaudei. Būvuzņēmējam savukārt ir pienākums Defektu novēršanu veikt 

Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā. 

12.12. Pēc katra nozīmīgā konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs (atbildīgais 

būvdarbu vadītājs)  veic to uzrādīšanu un nodošanu Pasūtītāja pārstāvjiem un Būvuzraugam, 

paziņojot par to vismaz 72 (septiņdesmit divas) stundas iepriekš Pasūtītāja pārstāvjiem un 

Būvuzraugam. 

12.13. Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvji un/vai Būvuzraugs ir konstatējuši nozīmīga konstrukcijas 

elementa vai segto Darbu Defektus, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju un 

Būvuzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar Defektu novēršanu un konstrukciju 

vai segto Darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs. 

12.14. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējs vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms materiālu, 

izstrādājumu un iekārtu pielietošanas vai iestrādes Objektā Darbu izpildei uzrāda to paraugus 

Pasūtītāja pārstāvim. 

12.15. Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par 

Grafika neievērošanu. 

12.16. Ja par Defektiem atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par Defektu novēršanu jāapmaksā 

Būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu. 

12.17. Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar Defektu novēršanu, Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt 

tiešos zaudējumus, kas radušies Būvuzņēmēja rīcības dēļ cēloņsakarībā ar Defektiem. 

12.18. Ja Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs, savstarpēji rakstiski vienojoties, nodod Pasūtītājam 

turējumā kādas telpas Objektā vai kādu citu Darbu daļu, tas tomēr netiek uzskatīts par galīgo Darbu 

pieņemšanu.  

 

13. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅA 

13.1. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla nomaiņa Līguma izpildes laikā tiek 

organizēta atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai. 

13.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņu, kā arī papildus personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. 

13.3. Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt personālu, kuru tas ir iesaistījis līguma izpildē un par kuru ir 

sniedzis informāciju Pasūtītājam Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā un kura kvalifikācijas 

atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām 

Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 

13.4.punktu. 

13.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 13.3.punktā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv 

kāds no šādiem nosacījumiem:   

13.4.1. Būvuzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst paziņojumā par līgumu vai 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem; 

13.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs uz kura iespējām Iepirkumā Būvuzņēmējs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma Nolikumā 
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noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija uz 

kādu Būvuzņēmējs ir atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām; 

13.4.3. Būvuzņēmēja piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 

pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst 

Publisko iepirkumu likuma  42.panta otrās daļas 1-7 punktu un 10-14 punktos noteiktajiem 

gadījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu 

likuma 42.panta otrās daļas 1-7 punktu un 10-14 punktus; 

13.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Pretendenta piedāvājumā, kuri, 

ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

13.5. Lai pārbaudītu, vai uz Būvuzņēmēja piedāvāto personālu vai apakšuzņēmēju neattiecas kāds no 

Līguma 13.4.punktā minētajiem nosacījumiem, Būvuzņēmējam 10 (desmit) darbdienu laikā no 

pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītāja pieprasītie dokumenti. 

13.6. Pasūtītājs pieņem un rakstveidā paziņo Būvuzņēmējam lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja 

personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis 

visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

13.7. Jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir jāinformē Pasūtītājs par apakšuzņēmējiem, kurus tas piesaista 

Līguma izpildē, norādot šādu informāciju: 

13.7.1. par  darbiem, kuras plānots nodot attiecīgajam apakšuzņēmējam; 

13.7.2. piesaistītā apakšuzņēmēja veicamo darbu procentuālo īpatsvaru pret visu Līgumā noteikto 

Darbu vērtību; 

13.7.3. piesaistītajam apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtība naudas izteiksmē, bez PVN. 

13.8. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot motivētu rakstisku paziņojumu, pieprasīt Būvuzņēmēja ieceltā 

būvdarbu vadītāja nomaiņu, ja būvdarbu vadītājs Darbu veikšanas laikā neattaisnoti neatrodas 

Objektā, ja pārkāpj normatīvos aktus, nenodrošina Darbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu (ieskaitot 

Līguma pielikumus), Būvuzņēmējs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā, 

pēc šāda paziņojuma saņemšanas ieceļ citu būvdarbu vadītāju, kurš atbilst Iepirkumā noteiktajām 

prasībām. Objektīvu apstākļu dēļ noteiktais termiņš var tikt pagarināts. 

13.9. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā uzsākot katra Līguma posma izpildi iesniedz Pasūtītājam būvdarbos vai 

pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda 

apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā 

informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā 

Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina 

sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai 

pakalpojumu sniegšanā. 

 

14. OBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ UN GALA AKTA PARAKSTĪŠANA 

14.1. Būvuzņēmēja pienākums ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski informēt Pasūtītāju 

par visu Darbu izpildes datumu, kas nozīmē, ka visi Līgumā noteiktie Darbi (izņemot Objekta 

nodošanu ekspluatācijā) ir pabeigti un Pasūtītājs var uzsākt Līgumā noteikto Darbu pieņemšanu un 

Defekta akta sagatavošanu. 

14.2. Pēc Būvuzņēmēja Darbu izpildes datuma Pasūtītājs veic Objekta apsekošanu un Defektu akta 

sagatavošanu un rakstiski iesniedz to Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā. Būvuzņēmēja 

pienākums piedalīties Objekta apsekošanā un Defektu akta sagatavošanā kopā ar Pasūtītāju. 

Konstatētie Defekti tiek fiksēti Defektu aktā, kurā norāda konstatēta Defekta būtību un novēršanas 

termiņu. 

14.3. Darbu nodošana ietver sevī visu Objekta funkcionālo sistēmu un inženiersistēmu pārbaudi darba 

režīmā, Objekta konstruktīvo un apdares elementu kvalitātes apskati, apkopotas un sagatavotas 

pilnā sastāvā izpilddokumentācijas pārbaudi un ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.  

14.4. Pēc parakstīta Defekta akta saņemšanas Būvuzņēmējam ir jānovērš visi Defektu aktā norādītie 

Defekti 10 (desmit) darba dienu laikā. Gadījumā, ja kādu no Defektiem nav iespējams novērst šajā 

punktā noteiktajā termiņā, tad Līdzēji var vienoties par Defekta novēršanas termiņu, kas nevar 

pārsniegt 20 (divdesmit) darba dienas no Defektu akta parakstīšanas dienas. 
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14.5. Pēc Defektu novēršanas, Būvuzņēmējs organizē atkārtotu Darbu apsekošanu un pieņemšanu. Pēc 

atkārtotas Darbu apsekošanas Līdzēji pieņem Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā. Tikai pēc šajā 

punktā minēto Darbu pieņemšanas Akta parakstīšanas Pasūtītājs paraksta apliecinājumu par 

Objekta gatavību ekspluatācijai. 

14.6. Pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā saskaņā ar 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” procedūras uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam visi 

vajadzīgie un derīgie dokumenti, kas apliecina veikto Darbu apjomu, kvalitāti un Objekta 

ekspluatācijai un apkalpošanai nepieciešamie dokumenti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai 

nepilna iesniegšana ir pamats Pasūtītājam atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus. 

14.7. Darbu akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Defektiem un to novēršanu, kas 

nav konstatēti Darbu pieņemšanas laikā, un Būvuzņēmējs nav tiesīgs celt iebildumus pret Pasūtītāja 

pretenzijām par vēlāk atklātiem Defektiem. 

14.8. Būvuzņēmēja pienākums līdz Darbu pabeigšanas datumam iesniegt Pasūtītājam būvvaldē 

saskaņoto Būvniecības ieceres izmaiņas sējumu, gadījumā, ja būvniecības laikā tika veiktas 

izmaiņas, kas ir jāsaskaņo ar būvvaldi. 

14.9. Būvuzņēmēja pienākums līdz Defektu aktā norādīto Defektu novēršanas brīdim sagatavot paveikto 

Darbu izpilddokumentāciju un saņemt visus atzinumus, kas nepieciešami objekta nodošanai 

ekspluatācijā saskaņā ar 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.  

14.10. Gala aktu Līdzējiem ir pienākums parakstīt 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu Līgumā noteikto 

Darbu pabeigšanas. 

14.11. Pasūtītājam ir tiesības atteikt pieņemt Darbus pilnā sastāvā, ja tiek konstatēti Defekti, t.sk.: 

14.11.1. Objekta funkcionālās sistēmas neuzrāda Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētās 

ekspluatācijas īpašības;  

14.11.2. nav izlaboti un pilnībā novērsti Defekti, kuri ir konstatēti Darbu izpildes laikā;  

14.11.3. Objektā izbūvē konstatētas tādas neatbilstības Dokumentācijai, kuras Darbu izpildes laikā nav 

noformētas kā Būvniecības ieceres izmaiņas;  

14.11.4. nav saņemti saskaņojošo iestāžu atzinumi par Objekta gatavību ekspluatācijai, kuri ir jāsaņem 

līdz Būvniecības valsts kontroles biroja komisijas uzaicināšanai, kā arī līdz Būvniecības valsts 

kontroles birojs nav parakstījis aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 

 

15. APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI 

15.1. Pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un attiecīgo Darba posmu uzsākšanas 5 (piecu) darba dienu 

laikā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam profesionālās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu 

kopiju. Apdrošināšana jāveic saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šādiem nosacījumiem: 

15.1.1. Viens nedalīts atlīdzības limits: Līguma summas apmērā;  

15.1.2. riska segums: profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par trešajām personām, 

apkārtējai videi, Līgumā iesaistītajām pusēm, t.sk. Pasūtītajam, nodarītajiem zaudējumiem 

kļūdainas vai neprofesionālas darbības rezultātā;  

15.1.3. termiņi: apdrošināšanas laiks – Būvniecības ieceres izstrādes un Būvniecības ieceres realizācijas 

(būvniecības) laiks;  

15.1.4. pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods – 2 (divi) gadi pēc apdrošināšanas polisē norādītā 

apdrošināšanas perioda beigām attiecībā uz Līguma 1.9.1.punktā minēto Darbu izpildē iesaistīto 

personālu. 

15.2. Līguma saistību izpildes garantija (līguma nodrošinājums): 

15.2.1. Būvuzņēmējs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas 

iesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no 

Līgumcenas saskaņā ar Iepirkuma nolikumu. Līguma nodrošinājums ir attiecināms uz visu Darbu 

izpildes periodu; 

15.2.2. gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda Līguma vai kādas Darbu daļas un/vai Defektu novēršanas 

termiņu vai nepilda pilnībā vai daļēji citas ar Līgumu uzņemtās saistības, neatlīdzina Pasūtītājam 

radušos tiešos zaudējumus vai neveic kādus citus Pasūtītājam piekrītošus maksājumus vai Līgums 

tiek izbeigts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības izmantot pilnībā vai daļēji no 

Būvuzņēmēja saņemto Līguma saistību izpildes garantiju, izvērtējot pieļautā pārkāpuma 

būtiskumu; 
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15.2.3. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei un tiek atgriezts 

Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Gala akta parakstīšanas par Līgumā noteikto 

Darbu izpildi. 

15.2.4. Būvuzņēmējam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Līguma 

saistību izpildes garantijas termiņa beigām, iesniegt Pasūtītājam tās pagarinājumu. Savukārt, 

gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma saistību izpildes 

garantijas pagarinājumu, Pasūtītājam ir tiesības izmantot spēkā esošo Līguma saistību izpildes 

garantiju, kā arī neveikt Līgumā noteiktos maksājumus līdz attiecīgā pagarinājuma iesniegšanai. 

15.2.5. Būvzņēmējs iesniedz par labu Pasūtītājam un Pasūtītāju kreditējošai bankai/Altum noformētu 

garantiju par Līgumā noteikto garantijas laika saistību izpildi (Garantijas laika garantija), kuru 

izdevusi apdrošināšanas akciju sabiedrība vai banka. Garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas 

sniedzējs apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja Uzņēmējs jebkādu iemeslu dēļ neveic 

defektu un/vai trūkumu novēršanu. Garantijas summa ir ne mazāka par 10% (desmit procentiem) 

no Līguma summas un ar garantijas termiņu ne īsāku par ___ (______________) mēnešiem. 

15.2.6.  Būvuzņēmējs apņemas garantijas tekstu iepriekš rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju. Garantijas laika 

garantiju sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir parakstījušas galīgo Darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

16. DARBU PIEŅEMŠANA PĒC LĪGUMA IZBEIGŠANAS 

16.1. Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes, kā arī jebkurā citā Līguma izbeigšanas gadījumā 

Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par faktiski paveikto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto 

Darbu. Paveikto darbu novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu kvalitāte, t.i., atbilstība Līguma 

noteikumiem. Gadījumā, ja Būvuzņēmējam ir izmaksāts avanss un tas nav dzēsts, Būvuzņēmējs 5 

(piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansa daļu. 

16.2. Pasūtītājam ir īpašumtiesības tikai uz tiem Darbiem, materiāliem, izstrādājumiem, kas pieņemti un 

apmaksāti Līgumā noteiktajā kārtībā. Par Objektā iestrādātajiem materiāliem, iekārtām vai 

mehānismiem Būvuzņēmējs var pieprasīt tikai samaksu nevis materiālu, iekārtu vai mehānismu 

atgriešanu. 

16.3. Paveiktie projektēšanas darbi tiek vērtēti saskaņā ar Līguma 6.sadaļu. 

16.3.1. Būvuzņēmējs, pēc gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, 20 (divdesmit) darba dienu 

laikā nodrošina  vizuālās identitātes plāksnes piestiprināšanu pie mājas fasādes blakus mājas 

adreses numura zīmei. Plāksne tiek sagatavota atbilstoši ES fondu publicitātes vadlīniju punktam 

4.2.4. Saite: https://www.esfondi.lv/upload/00-

vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf . 

 

17. TIESĪBAS IZBEIGT LĪGUMU 

17.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, 10 (desmit) darba dienas iepriekš 

par to rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam gadījumos, ja: 

17.1.1. Būvuzņēmējs nav uzsācis Darbus 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas 

termiņa un nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja 

pretenzijas saņemšanas dienas, vai netiek pildīti Darbi Grafikā noteiktajos termiņos (tajā skaitā 

netiek ievērots jebkurš atsevišķa Darbu posma starptermiņš saskaņā ar Grafiku) un Būvuzņēmējs 

nenovērš šādu pārkāpumu un/vai tā sekas arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja 

pretenzijas saņemšanas dienas; 

17.1.2. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiska atgādinājuma nav uzsākta 

Defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 

dienas; 

17.1.3. ja Būvuzņēmējs Darbus vai kādu to daļu izpilda nekvalitatīvi un Būvuzņēmējs nenovērš šādu 

pārkāpumu, tā sekas arī 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas 

saņemšanas dienas vai citā Pušu saskaņotā laikā; 

17.1.4. Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma saistību izpildes garantiju vai 

apdrošināšanas līgumu un Būvuzņēmējs nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu 

laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas; 

https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf
https://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/vadlinijas_2015/ES_fondu_publicitates_vadlinijas_2014-2020_13.07.2015.pdf
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17.1.5. Būvuzņēmējs sevi aizstājis ar citu personu, izņemot, ja Būvuzņēmējs sevi aizstāj ar citu atbilstoši 

komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma 

pāreju;  

17.1.6. valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes pieprasa Pasūtītāju vai Būvuzņēmēja apturēt Līguma 

izpildi sakarā ar tādiem Būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ pieļautiem Darbu, Līguma 

pārkāpumiem, kurus Būvuzņēmējs nenovērš arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja 

pretenzijas saņemšanas dienas un kuru nenovēršana liedz turpināt Darbu izpildi Objektā; 

17.1.7. ir ierosināts Būvuzņēmēja maksātnespējas process; 

17.1.8. Būvuzņēmējs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas, 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

17.1.9. ir ierosināts Būvuzņēmēja tiesiskās aizsardzības process; 

17.1.10. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā attiecībā pret Būvuzņēmēju ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas 

(Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešā daļa). 

17.2. Būvuzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, 60 (sešdesmit) darba dienas 

iepriekš par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam. 

 

18. ZAUDĒJUMI 

18.1. Katrs Līdzējs ir atbildīgs par to Darbu daļu, ko veikuši vai nav paveikuši tās darbinieki, 

apakšuzņēmēji, piegādātāji vai citas Darbu izpildē iesaistītās personas. 

18.2. Katrs Līdzējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādu tas ir radījusi cita Līdzēja tehniskiem līdzekļiem, 

būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā, veicot vai organizējot Darbus, 

kā arī nepildot maksājumu saistības. 

18.3. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot  17.1.1.- 17.1.9.apakšpunktos 

noteikto, tad Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam Līguma izbeigšanas rezultātā 

radītos tiešos papildu izdevumus Darbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos tiešos zaudējumus, 

kurus Pasūtītājam Būvuzņēmēja vainas dēļ radījusi Līguma izbeigšana. 

18.4. Ja Būvuzņēmējs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot  17.2.punktā  noteikto, tad 

Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam Līguma izbeigšanas rezultātā radītos tiešos 

papildu izdevumus Darba posma, kurā ir izbeigts Līgums, pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos 

tiešos zaudējumus, kurus Pasūtītājam radījusi Līguma izbeigšana. 

18.5. Ja ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta kompetentā iestāde saistībā ar Būvuzņēmēja 

darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu 

korekciju, Būvuzņēmējs30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas 

atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus piemērotās finanšu korekcijas apmērā. 

18.6. Pasūtītājs var savus pierādītos tiešos zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas 

Būvuzņēmējam. 

19. ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBAS PIEPRASĪJUMS 

19.1. Pieprasījums par konstatēto un pierādīto zaudējumu jāiesniedz rakstiski Līdzējam, ja: 

19.1.1. Zaudējums konstatēts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 

6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu konstatēšanas; 

19.1.2. Zaudējums konstatēts Darbu garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 

(sešus) mēnešus pēc zaudējumu konstatēšanas. 

 

20. LĪGUMSODI 

20.1. Par Grafikā noteiktā atsevišķu Darbu posmu vai par Līgumā noteiktā Darbu izpildes gala termiņa 

nokavējumu, vai noteiktā Defektu novēršanas termiņa nokavējumu, kuru ir pieļāvis Būvuzņēmējs, 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) 

apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 

Līguma summas. 

20.2. Ja Būvuzņēmējs pieļāvis kāda Līgumā paredzētā maksājuma kavējumu, tad Pasūtītājam ir tiesības 

pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu, kas sastāda 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no 

https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums
https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums
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nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

nokavētās maksājamu summas. 

20.3. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 7.5. -7.7.punktā noteiktos objektā ierašanās termiņus, 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 2% (divas desmitdaļas procenta) 

apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 

Līguma summas. 

20.4. Līgumsoda samaksa Līdzējus neatbrīvo no tiešo zaudējumu atlīdzības un saistību izpildes 

pienākuma. 

20.5. Līdzējs, kurš nav izpildījis vai nav pienācīgi pildījis savas Līgumā noteiktās saistības, atlīdzina 

tiešos zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otram Līdzējam. 

20.6. Par Līguma summas samaksas nokavējumu, kuru pieļāvis Pasūtītājs, Būvuzņēmējam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās 

maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās 

maksājamu summas. 

20.7. Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi un tiek apturēts līgumsods, kad Līdzēji attiecīgās 

Darbu daļas izpildi ir fiksējuši Darbu izpildes aktos. 

20.8. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem 

Būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas 

Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Būvuzņēmējam.  

20.9. Līdzēji vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto pierādīto zaudējumu 

summās. 

 

21. NEPAREDZĒTIE DARBI 

21.1. Ja Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs konstatē, ka tam ir jāveic neparedzēti darbi, tas 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc to konstatēšanas rakstveidā par to 

ziņo Pasūtītājam. 

21.2. Ar neparedzētiem darbiem šī Līguma izpratnē saprotami darbi, kuri atbilst visām šādām pazīmēm: 

21.2.1. Būvuzņēmējs kā profesionālis savā jomā nevarēja paredzēt šādu darbu veikšanu; 

21.2.2. Neparedzētos darbus nevar tehniski vai ekonomiski atdalīt no Līguma. 

21.3. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas Līdzēji organizē neparedzēto darbu apjoma 

dokumentālu fiksēšanu, sastādot attiecīgu aktu. Papildus 21.2.punktā minētajam, lai konstatētu, ka 

Būvuzņēmēja paziņojumā norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi, tiek sasaukta 

komisija, kurā ietilpst Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, Būvuzraugs. Pasūtītājam, Būvuzraugam, 

Būvuzņēmējam ir jāapliecina, ka Būvuzņēmēja norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie 

darbi šī Līguma izpratnē, parakstot attiecīgu dokumentu (aktu). 

21.4. Ja Pasūtītājs, Būvuzraugs, Būvuzņēmējs paraksta 21.3.punktā minēto dokumentu, par neparedzēto 

darbu veikšanu Līdzēji slēdz papildu vienošanos pie šī Līguma, kas ir Līguma neatņemama 

sastāvdaļa. Neparedzēto darbu vienības cenas piemēro ne lielākas, kādas dotas Dokumentācijā. 

Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs un Būvuzņēmējs nav parakstījuši šajā punktā minēto vienošanos, 

uzskatāms, ka Pasūtītājs nav uzņēmies saistības pret Būvuzņēmēju sakarā ar iespējamiem 

neparedzētiem darbiem. 

21.5. Darbi, kas neatbilst šajā nodaļā paredzēto neparedzēto darbu pazīmēm vai netiek konstatēti Līgumā 

noteiktajā kārtībā un termiņā, netiek uzskatīti par neparedzētiem darbiem, un tiek veikti uz 

Būvuzņēmēja rēķina saskaņā ar Līguma noteikumiem.  

 

22. STRĪDI 

22.1. Strīdu gadījumā par Līguma 1.9.3.punktā minēto izpildīto Darbu kvalitāti Līdzēji pieaicinās 

sertificētu ekspertu komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu 

Būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Gadījumā, ja ekspertu komisija nav izveidota 10 

(desmit) darba dienu laikā no brīža, kad ir sastādīts attiecīgs pārbaudes akts vai kad Pasūtītājs ir 

iesniedzis Būvuzņēmējam pretenziju par izpildīto Darbu kvalitāti, Līdzēji piekrīt, ka lēmumu par 

ekspertu komisijas sastāvu pieņem Pasūtītājs. Ekspertu izmaksas apmaksā vainīgais Līdzējs jeb tas 

Līdzējs, kuram ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs. 
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22.2. Ja kāds no Līdzējiem nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā, 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

22.3. Gadījumos, kad kāds no Līdzējiem ir iesniedzis prasību tiesā, tad tas nav pamats Būvuzņēmējam 

pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Līdzējiem nepildīt tos 

pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir 

tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus. 

 

23. KONFIDENCIALITĀTE 

23.1. Līdzēji apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 

23.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās 

Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā 

pieprasa atklāt šādu informāciju; 

23.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust 

trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu 

saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otra Līdzēja 

darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

23.2. Līdzēji vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz 

informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām. 

23.3. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas 

cietušajam Līdzējam dod tiesības prasīt no vainīgā konfidencialitātes noteikumu neievērošanas 

rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 

23.4. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības 

termiņš. 

 

24. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, GROZĪJUMI TAJĀ UN LĪGUMA DARBĪBAS 

IZBEIGŠANA  

24.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

24.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu 

Līdzēju pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Līgumu un Publisko iepirkumu likuma 

61.pantu. 

24.3. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa savstarpēji rakstiski vienojoties. 

24.4. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otru, ja konstatē, ka: 

24.4.1. ir pretrunas starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem; 

24.4.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

24.4.3. informācija, dati, instrukcijas, kas iesniegtas Darbu veikšanas laikā, atšķiras no līguma 

dokumentiem; 

24.4.4. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni. 

24.5. Pie Līguma izbeigšanas visus maksājumus par pieņemtajiem Darbiem, saņemto avansu un  

nenomaksātajiem sodiem Līdzējiem jāsamaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

pārtraukšanas akta abpusējas parakstīšanas.. 

 

25. NEPĀRVARAMA VARA 

25.1. Līdzēji nav atbildīgi par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja iestājas nepārvaramas 

varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, kā arī jebkuri 

ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. 

Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi. 

25.2. Līdzējam, kura saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, 3 (trīs) dienu laikā jānosūta 

paziņojums otram Līdzējam, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī 

jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.  

25.3. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzējs, kura saistību izpilde tikusi apgrūtināta ar 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3(trīs) darba dienu laikā paziņo otram Līdzējam par šādu 
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apstākļu pastāvēšanas izbeigšanos un priekšlikumiem turpināt savas ar šo Līgumu uzņemtās 

saistības. 

25.4. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet 

Līgums tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un 

izpildes termiņiem, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos. 

25.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji 

izbeigt šī Līguma darbību, bez zaudējumu kompensācijas, veicot norēķinu par Projektētājam 

faktiski padarīto darbu. 

 

26. LĪDZĒJU PĀRSTĀVJI UN VADĪBA 

26.1. Par Būvuzņēmēja pārstāvi (atbildīgo būvdarbu vadītāju), kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs 

Būvuzņēmēja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Būvuzņēmējs ieceļ 

________________, tālr. _____________, e-pasts: ____________, kurš ir tiesīgs atsevišķu 

noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu pārstāvi, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam. 

26.2. Par Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi, kurš saistībā ar Līgumu ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā rīkoties un 

nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs ieceļ: ________________, tālr. 

_____________, e-pasts: ____________. Atbildīgais pārstāvis ir tiesīgs atsevišķu noteiktu 

jautājumu risināšanā nozīmēt citu atbildīgo pārstāvi, par to paziņojot Būvuzņēmējam. 

26.3. Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgais Līdzējs savlaicīgi rakstveidā ziņo, norādot jaunā 

atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu. 

26.4. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs:  

26.4.1. jebkurā laikā netraucēti nokļūt Objektā un kontrolēt Būvuzņēmēja saistību izpildi; 

26.4.2. saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Būvuzņēmējam saistošus norādījumus par Darbu 

izpildi, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem 

aktiem; 

26.4.3. pieprasīt un saņemt no Būvuzņēmēja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas; 

26.4.4. pieņemt Būvuzņēmēja veiktos Darbus un parakstīt Darbu aktus. 

26.5. Būvniecības ieceres izstrādes posmā Pasūtītājs var nominēt būvprojektēšanas uzraugu 

(konsultantu), kura pienākumos ir kontrolēt, pārbaudīt, skaņot visu Būvniecības ieceres posmu 

projektēšanas darbus, t. sk.: 

26.5.1. veikt Būvniecības ieceres izvērtēšanu un Pasūtītāja konsultēšanu tā izstrādes posmos par 

Būvniecības ieceres atbilstību Iepirkuma nolikumam, Tehniskajai specifikācijai un 

normatīvajiem aktiem; 

26.5.2. veikt regulāras Būvniecības ieceres dokumentācijas pārbaudes un nekavējoties informē 

Pasūtītāju par atklātajām tehniskajām neatbilstībām, risinājumu neatbilstību plānotajam 

budžetam un rekomendējamiem pasākumiem to trūkumu novēršanai; 

26.5.3. uzraudzīt izstrādājamā Būvniecības ieceres atbilstību energoefektivitātes parametru 

sasniegšanai. 

26.6. Ja Līguma izpildes laikā kāda no Līdzēja amatpersonām vai ieceltajiem pārstāvjiem zaudē savas 

pārstāvības tiesības un nav vairs tiesīga turpmāk uzņemties saistības attiecīgā Līdzēja vārdā, tas 

Līdzējs, kura pārstāvji ir mainījušies, nekavējoties rakstiski paziņo otrai pusei par amatpersonas vai 

pārstāvja maiņu. Līdzējs, kura pārstāvji (amatpersonas) ir mainījušies, uzņemas visas saistības un 

tiešo zaudējumu atlīdzības pienākumu, ja tās izriet no agrāko Līdzēja pārstāvju darbībām līdz 

brīdim, kad otrs Līdzējs ir saņēmusi šajā punktā noteikto paziņojumu.  

26.7. Pasūtītājs sapulces sasauc vismaz 1 (vienu) reizi mēnesī, jā Līgumā nav noteikts citādi, vai biežāk 

pēc vajadzības, un tajās jārisina ar Darbu veikšanu saistītie jautājumi. Nepieciešamības gadījumā 

vai, Līdzējiem vienojoties, sapulces var sasaukt arī Būvuzņēmējs. Līdzējs, kas sasauc sapulci, 

paziņo par to otram Līdzējam. 

26.8. Pasūtītāja pārstāvim vai tā pilnvarotai personai  jāprotokolē sapulces norise. Panāktās vienošanās 

fiksē protokolā un pēc tam, kad Līdzēji parakstījuši protokolu, katrs Līdzējs saņem vienu protokola 

eksemplāru. Sapulcēs pieņemtie un ieprotokolētie lēmumi ir saistoši un obligāti Pasūtītājam un 

Būvuzņēmējam, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem. 

26.9. Sapulču protokolus ir tiesīgas parakstīt saskaņā ar Līgumu noteiktās personas. Līdzēju pilnvarotie 

pārstāvji sapulču protokolus paraksta uzreiz pēc sapulces. Iebildumi par sapulču protokolos minēto 

mailto:andris.vorons@abora.lv
mailto:andris.vorons@abora.lv


 

ID Nr. RNK01/2023 

 
 

60 

iesniedzami ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgās sapulces norises dienas, nosūtot 

tos Pasūtītājam elektroniski. 

26.10. Sapulcēs obligāti piedalās Būvuzņēmēja saskaņā ar Līguma 26.1.punktā norādītā persona, kura 

paraksta protokolu.  

26.11. Par Līguma 26.9. un 26.10.punkta neievērošanu Pasūtītājs var piemērot līgumsodu Būvuzņēmējam 

EUR 100,00 (viens simts euro) par katru konstatēto pārkāpumu, kuru Būvuzņēmējs apmaksā ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas. 

 

27. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

27.1. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu 

interpretācijai. 

27.2. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 21 (divdesmit vienas) lapas, neskaitot Līguma pielikumus. 

Līgums sagatavots elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

Līdzējs, kurš pēdējais paraksta Līgumu, nosūta to uz Līgumā norādīto otra Līdzēja e-pasta adresi.  

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga 

datums. 

27.3. Līgumam pievienoti šādi pielikumi: 

Pielikums Nr.1 – Finanšu piedāvājuma kopija; 

Pielikums Nr.2 – Grafika kopija; 

Pielikums Nr.3 – Iepirkuma būvniecības tāme; 

 Pielikums Nr.4 - Būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akts (forma); 

 Pielikums Nr.5 - Galīgais Darbu pieņemšanas nodošanas akts (forma); 

 Pielikums Nr.6 – Defektu akts (forma); 

 Pielikums Nr.7 – Materiālu nomaiņas akts (forma). 

 

28. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS: 

 

Reģ.  

Adrese:  

Banka: 

Konts:  

Kods:  

__________________  

BŪVUZŅĒMĒJS: 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
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Pielikums Nr. 4 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

 

 

 

Būvlaukuma pieņemšanas nodošanas akts 

Maltā, 20___. gada ___. _______. 

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” vienotais reģistrācijas Nr. 42403000932 . juridiskā adrese: 

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, kuru pārstāv ________________, kas 

rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk - „Pasūtītājs”), no vienas puses, un 

_______________________________________, vienotais reģistrācijas Nr. _______________, 

būvkomersantareģistrācijas Nr. __________, juridiskā adrese ______________________________, 

turpmāk tekstā – „Būvuzņēmējs”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas _______________________ no 

otras puses, bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 

20___. gada ___. __________ Būvdarbu līgumu Nr. ______________: 

7. Pasūtītājs nodod, bet Būvuzņēmējs pieņem daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas 

___________________________, MALTĀ  (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums 

___________________) būvlaukumu siltumnoturības uzlabošanas pasākumu īstenošanai 

nepieciešamos būvdarbu veikšanai. 

8. Puses veicot būvlaukuma apskati konstatē sekojošo (teritorijas, labiekārtojuma un ēkas stāvokļa 

apraksts): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

9. Šī pieņemšanas – nodošanas akta 2. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta 

pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi. 

10. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par 20__. gada 

___. __________ Būvdarbu līguma Nr. __________________ neatņemamu sastāvdaļu. 

11. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem 

ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. 

12. Būvuzņēmējs apņemas materiālus un instrumentus būvniecības laikā uzglabāt sekojošā vietā 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Pasūtītājs: Būvuzņēmējs: 

Datums Datums 

 

Paraksts Paraksts  

 

 

 

 

 

 

https://www.lursoft.lv/adrese/jauna-iela-12-liepaja-lv-3401
https://www.kadastrs.lv/buildings/2600080687?options%5Bnew_tab%5D=true&options%5Borigin%5D=building
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Pielikums Nr. 5 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

 

Galīgais Darbu pieņemšanas nodošanas akts 

 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, 

pārstāvis __________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas 

Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Būvuzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, 

un 

Būvuzraugs __________________, no trešās puses 

bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada 

___. _____________ Būvdarbu līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”: 

13. Būvuzņēmējs nodod, bet Pasūtītājs pieņem daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas 

_________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________) 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ietvaros veiktos būvdarbus, turpmāk 

tekstā – „Darbi”. 

14. Darbi ir izpildīti pilnībā un atbilstoši Līgumu noteikumiem. Darbos nav konstatēti defekti un/vai 

trūkumi. 

15. Būvlaukuma teritorija ir sakārtota atbilstoši Līguma noteikumiem. 

16. Šī pieņemšanas – nodošanas akta 3. punktā minēto apliecina pieņemšanas – nodošanas akta 

pielikumā esošie fotouzņēmumi, kopskaitā ___ (__________) fotouzņēmumi. 

17. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

18. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem 

ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. 

 

Pasūtītāja pārstāvis __________ 

 

Būvuzņēmēja pārstāvis __________ 

 

Būvuzraugs  __________ 

Pasūtītājs Būvuzņēmējs 

_______________ _______________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

Valdes loceklis __________ Valdes loceklis __________ 
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Pielikums Nr. 6 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

 

Defektu akts 

 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, 

pārstāvis __________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Būvuzņēmējs”, 

pārstāvis __________________, no otras puses,  

bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu defektu aktu saskaņā ar 20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumu: 

 

Npk. 
Darbs, kurā konstatēts defekts 

un/vai trūkums 
Defekta un/vai trūkuma apraksts Novēršanas termiņš 

    

 

Pasūtītāja pārstāvis __________ 

 

Būvuzņēmēja pārstāvis __________ 

 

Pielikumā: Fotofoksāžas 

 

Pasūtītājs Būvuzņēmējs 

_______________ _______________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

Valdes loceklis __________ Valdes loceklis __________ 
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Pielikums Nr.7 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

MATERIĀLU APSTIPRINĀŠANAS AKTS 

(ekvivalentu apstiprināšana) 

 

Dokuments Nr.__/__ Datums: ___________________ Revīzija: ___ 

 

Līgums:  __.__.2021. Būvdarbu līgums Nr.____ 

Iepirkums_____________________________________________________________ 

 

DME 

projekts:  

Nr.____ 

Būvobjekt

s: 

____ 

 

Būvuzņē

mējs: 

 

 

reģistrācijas numurs: 

[XXXXXXXXXX] 

Projekta 

dokumentācij

as izstrādātājs 

vai 

Autoruzraugs: 

[firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 

Pasūtītājs:   

reģistrācijas numurs: 

[XXXXXXXXXX] 

Būvuzraugs: [firma]  

reģistrācijas numurs: [XXXXXXXXXX] 

[vārds] [uzvārds]  

sertifikāts Nr.X 

 

Materiālu apstiprināšanas akta iesniegšanas iemesls: 

☐  tiek apstiprināts Projekta 

dokumentācijā nedefinēts ražotājs 

☐  tiek apstiprināts Projekta 

dokumentācijā nedefinēts modelis, 

marka, u.tml. 

☐ tiek mainīts ražotājs 

☐  tiek mainīts modelis, marka, u.tml. uz 

labāku vai ekvivalentu 

☐ tiek definēti Projekta dokumentācijā nenorādīti tehniskie 

parametri 

☐ tiek mainīti Projekta dokumentācijā definētie tehniskie 

parametri uz labākiem 

☐ cits pamats: 

________________________________________________

__ 

________________________________________________

_______________ 

Materiālu apstiprināšanas akta iesniegšanas detalizēts pamatojums: ekvivalentie materiāli 

 

N.p.

k. 

Projekta dokumentācijā 

noteiktais Materiāls 
Apstiprināmais Materiāls 

1 ražotājs: 

modelis, marka, u.tml.:  

piegādātājs: - 

pielietošanas zona:  

tāmes pozīcija: Lokālā tāme nr. 

___, pozīcija _____ 

cita informācija:  

ražotājs:  

modelis, marka, u.tml.:  

piegādātājs:  

pielietošanas zona:  

tāmes pozīcija:  

cita informācija: 

2 ražotājs: 

modelis, marka, u.tml.:  

piegādātājs: - 

pielietošanas zona:  

tāmes pozīcija: Lokālā tāme nr. 

___, pozīcija _____ 

cita informācija:  

ražotājs:  

modelis, marka, u.tml.:  

piegādātājs:  

pielietošanas zona:  

tāmes pozīcija:  

cita informācija: 
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Būvuzņēmējs apliecina, ka piedāvātie Materiāli atbilst normatīvo aktu prasībām, Projekta 

dokumentācijai un Līguma noteikumiem, ir piemēroti lietošanas apstākļiem Objektā attiecīgajā tā daļā, 

tajā skaitā nepasliktina Objekta funkcionalitāti un ekspluatāciju (arī nesadārdzina) un negatīvi 

neietekmē DME projektā paredzēto energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu. Parakstot šo aktu, 

Būvuzņēmējs un Projekta dokumentācijas izstrādātājs vai autoruzraugs (ja ir) apliecina, ka 

apstiprināmais Materiāls ir ekvivalents, un Būvuzņēmējs apstiprina, ka netiek palielināta Līguma 

summa un pagarināti Darbu izpildes termiņi, kā arī netiek samazināti Pušu pienākumi un atbildība. 

Būvuzņēmējs apstiprina, ka Pasūtītāja, būvuzrauga un Projekta dokumentācijas izstrādātāja vai 

autoruzrauga (ja ir) sniegtais saskaņojums neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Materiālu 

neatbilstībām, ja tādas tiek konstatētas vēlāk. 

 

Dokumenta veids Dokumenta nosaukums, numurs, u.tml. Lapu 

skaits 

Tehnisko parametru 

salīdzināšanās 

tabula: 

Pielietoto būvmateriālu nomaiņas saraksts  

Apstiprināmā 

Materiālu 

dokumentācija: 

Ražotāju ekspluatāciju īpašību deklarācijas un datu lapas  

Rasējumi, skices:   

Koptāme, 

kopsavilkuma 

aprēķins un lokālā 

tāme: 

  

Paraugi:   

Citi pielikumi:   

 

Visi dokumenti, kas attiecas uz šo Materiālu apstiprināšanas aktu, ir cauraukloti kopā ar šo aktu.  

Ar Materiālu apstiprināšanas akta parakstīšanu Tāme (Līguma 3. pielikums) tiek papildināta ar aktam 

pievienoto koptāmi, kopsavilkuma aprēķinu un lokālo tāmi.  

Materiālu apstiprināšanas akts ir sagatavots 3 (trīs) vienādos eksemplāros - divi Pasūtītājam, viens 

Būvuzņēmējam. 
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16.,17. un 18. pielikumi  
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr. RNK01/2023) 

 

 

16. Pielikums. Ēkas energoaudita pārskata dokumentācija,  

17. Pielikums. Vizuāli tehniskā apsekojuma atzinums un  

18. Pielikums. Ēkas inventarizācijas lieta un robežplāns ir pievienoti atsevišķi pdf failu formātā.  

 


