12. pielikums

»Daudzdzivoklu dzivojamas majas Brivibas iela 5, Brivibas
iela 7 un Skolas iela 36, Malta vienkarSotas renovacijas
dokumentacijas izstrade” nolikumam

(iepirkuma identifikacijas Nr.RNK03/2023)

IEPIRKUMA LIGUMS Nr. (Projekts)

Par bitvniecibas ieceres dokumentdcijas izstradi, autoruzraudzibu un bitvdarbu izpildi
Malta, 20 .gada .

SIA “Rézeknes novada komunalserviss” vienotais registracijas Nr. 42403000932 . juridiska adrese:
Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Re&zeknes novads, LV-4630, kuru parstav
, kas rikojas saskana ar statiitiem (turpmak - ,,Pasititajs”), no

vienas puses, un

<Biuvuzpéméja nosaukums>, reg. Nr. <registracijas numurs>, juridiska adrese: <juridiska
adrese>,(turpmak — Bivuzneméjs), kuru uz <pilnvarojosa dokumenta nosaukums> pamat parstav
<pilnvarotds personas amats, vards, uzvards>, no otras puses,

abi kopa turpmak - L1dzgji, bet katrs atseviski - Lidzgjs, bez maldibas, viltus un spaidiem, pamatojoties uz
atklata konkursa ,,Daudzdzivoklu dzivojamas majas Brivibas iela 5, Brivibas iela 7 un Skolas iela 36, Malta
vienkarSotas renovacijas dokumentacijas izstrade” iepirkuma identifikacijas Nr.RNK03/2023 (turpmak —
Iepirkums) rezultatiem un, saskana ar 2022. gada 14. julija Ministru kabineta noteikumi Nr. 460 “Eiropas
Savienibas AtveseloSanas un noturibas mehanisma plana 1.2. reformu un investiciju virziena
"Energoefektivitates uzlaboSana" 1.2.1.1.i. investicijas "Daudzdzivoklu maju energoefektivitates
uzlaboSana un ietvaros planotajiem pareja uz atjaunojamo energoresursu tehnologiju izmanto$anu"
istenoSanas  noteikumi” lidzfinanséta  projekta  ,,Daudzdzivoklu = dzivojamas  majas
, Malta vienkarSotas renovacijas dokumentacijas izstrade” ietvaros,
noslédz sadu Itigumu (turpmak — Ligums):

1. APZIMEJUMI

Ja vien tiesSi nav noradits vai no konteksta neizriet citadi, Liguma lietotajiem terminiem ir $ada nozime:

1.1. Akts — pienemsanas - nodosanas akts (arT Darbu izpildes akts), ar kuru tiek pienemti un akceptéti Darbi
vai to dalas (posmi), konstatéti Defekti vai pienemti/nodoti citi Liguma pienacigai izpildei
nepiecieSamie dokumenti, Biivlaukums, Biivlaukuma eso$as Pasiititaja iekartas, aprikojums, mebeles
un cita kustama manta, vai parbaudes.

1.2. Autortiesibu objekts — jebkuri veikto Darbu rezultata raditie materialie objekti un visi augli gan to
materialaja, gan intelektualaja nozime, kuru aizsarga Autortiesibu likums un citi normativie akti.

1.3. ApakSuzneméjs- Biivuznpeéméja vai ta apakSuznéméja piesaistita vai noligta persona, kura veic
buivdarbus, kas nepiecieSami ar Pasiititaju noslégta publiska btivdarbu Iiguma izpildei, neatkarigi no
ta, vai §1 persona biivdarbus veic Biivuznéméjam vai citam apakSuznéméjam.

1.4. Biivniecibas iecere — Tehniskas dokumentacijas komplekts (Blivniecibas iecere), kur§ Bivuznémejam
ir jaizstrada saskana ar Ligumu, piedavajumu lepirkuma, Visparigajiem biivnoteikumiem un citiem
normativajiem aktiem un jaiesniedz akceptéSanai biivvalde.

1.5. Darbi — visas darbibas, kuras Biivuznémgjam ir javeic saskana ar Ligumu, Biivniecibas ieceres
dokumentaciju, Visparigajiem biivnoteikumiem un citiem normativajiem aktiem:

1.5.1. Buvniecibas ieceres izstrade, nosakot $adus Blivniecibas ieceres izstrades posmus:
1.5.1.1. Biivniecibas ieceres izstrades minimalaja sastava saskanoSana ar Pasititaju;
1.5.1.2. Buvniecibas ieceres iesniegSana saskanosanai Pasttitajam;
1.5.1.3. Biivniecibas ieceres iesnieg$ana saskanosanai biivvaldg;
1.5.1.4. buvvaldes biivatlauja izdarita atzime par projektéSanas nosacijumu izpildi un biivdarbu
uzsakSanas nosacijumu izpildi - darbu iesniegSana Pasiititajam;
1.6. Gala akts — visu Liguma min&to Darbu gala pienemsanas — nodo$anas akts.



1.7.
1.8.

1.9.

Grafiks — Darbu izpildes laika grafiks, saskana ar kuru tiek veikti Darbi.

Ligumcena — maksimali iesp&jama maksa par Darbu paveikSanu bez PVN Liguma noteiktaja kartiba
un apmera.

Objekts — Daudzdzivoklu dzivojama maja , Malta , kadastra Nr.

1.10. Finansu piedavajums — Ligumam pievienotais Bivuznémeéja kopgjais izmaksu aprékins atbilstosi

2.1

2.2.

2.3.

24.

3.1.

4.1.

4.2

Tehniskajai specifikacijai un Piedavajumam.

1. Pasiifitaja parstavis — Pasiititaja parstavis, kur§ koordiné Pasiititaja, Bivuznémeéja u.c. liguma

saistibu izpilde iesaistito personu darbibu.

2. LIGUMA PRIEKSMETS

. Pasiititajs uzdod un Bluvuznemejs apnemas ar saviem materialtehniskajiem Iidzekliem izstradat un

nodot Pasttitdjam Darbus atbilstosi, Iepirkuma iesniegtajam piedavajumam un Finansu
piedavajumam, ievérojot Liguma noteikumus un Latvijas Republikas normativos aktus.

Ligums tiek slégts ieveérojot daudzdzivoklu dzivoklu Tpasnieku
kopsapulcg nolemto par pilnvarojumu Pasititajam sleégt So ligumu dzivoklu 1paSnieku varda;

Blvuznéméjs garanté, ka tam ir visas nepiecieSamas registracijas apliecibas un/vai sertifikati,
materialtehniskais nodroSinajums un kvalificéts personals, zinaSanas un iemanas Liguma paredzeto
Darbu veikSanai. Buvuzneméjs apliecina, ka ir pilniba iepazinies ar Darbu un kopuma apliecina, ka ir
san€mis un izvertgjis visu Blvuznémé&jam nepiecieSamo informaciju attieciba uz Darbu izpildi
Biivuznémé&jam nepiecieSamaja apjoma. leverojot augstak mingto, Buvuznéméjs ka lietprat€js
apliecina, ka sp@s pienacigi izpildit Darbus Liguma noteiktaja kartiba un terminos un, nosakot Darbu
un to ikménesu izpildes terminus un iesniedzot lepirkuma savu finansu piedavajumu un noslédzot $o
Ligumu, ir némis vera visus iesp&jamos Darbu izpildi ietekmé&joSos faktorus, tapec $adi faktori un ar
tiem saistitie riski nevar biit par pamatu Bivuznémgja ligumam pagarinat Grafika noteiktos Darbu
izpildes terminus un/vai izdarit izmainas atlidzibas apmera.

Biuvuzneméjs ka lietprat€js apliecina, ka ir riipigi parbaudijis projekt€Sanas krit€rijus, kvalitates
prasibas u.tml. Bavuznemgjs ir pilniba atbildigs par izpildamo Darbu pareizibu, precizitati un
realiz&jamibu.

3. LIGUMA TERMINS
Liguma noteikti $adi Darbu izpildes termini:

3.1.1. Biivniecibas ieceres izstrade minimalaja sastava: 3 (#r7s) méneSi no Liguma speka stasanas
dienas;

3.1.2. Biuvniecibas ieceres izstrades termins: 4 (¢etri) ménesi no Liguma speka stasanas dienas.

3.1.3. Darbu nosléguma termins 202_.gada .

4. LIGUMA SUMMA

Liguma summa par Saja Liguma noteikto Darbu izpildi, ko Pasutitajs samaksa Biivuznémeéjam, ir

EUR <summa skaitlos> ( <summa vardos>) bez pievienotas vértibas nodokla(turpmak — PVN). PVN

% apméra ir EUR <summa skaitjos> ( <summa vardos>). Liguma kopgja summa ir EUR

<summa skaitlos> ( <summa vardos>).

Liguma summu sastada:

. Liguma summas samaksu par Liguma paredzéto Darbu izpildi Pasiititajs veic $ada kartiba un apméra
par Liguma 1.9.punkta noteiktajiem Darbu veidiem, ja Buvuznemgéjs ir izpildijis Liguma 14.sadalas
nosacijumus:

4.2.1. Avansa maksajums EUR <summa skaitjos> ( <summa vardos>) bez PVN.

4.2.2. Bavvaldé akcepteta Blvniecibas ieceres vai vienkarSotas renovacijas ieceres kartes izstrade

EUR <summa skait{os> ( <summa vardos>) bez PVN.
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https://www.kadastrs.lv/buildings/2600080687?options%5Bnew_tab%5D=true&options%5Borigin%5D=building

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1
5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

Biivuznémejam ir iespgja sanemt avansa maksajumu 20% (divdesmit procentu) apmera no Liguma
4.2.1.punkta noteiktas summas par Biivniecibas ieceres izstradi EUR <summa skaitjos> ( <summa
vardos>) bez PVN. Avanss tiek izmaksats 20 (divdesmit) darba dienu laika p&c Liguma noslégsanas
un péc attieciga rékina iesniegSanas Pasiititajam.

Liguma summa ietver pilnu samaksu par Liguma ietvaros paredzeto saistibu izpildi. Liguma summa
visa Liguma darbibas laika netiks paaugstinata sakara ar cenu pieaugumu darbasp&ka un/vai materialu
izmaksam, nodoklu likmes vai nodoklu normativa regulgjuma izmainam, inflaciju vai valiitas kursu
svarstibam, ka ar1 jebkuriem citiem apstakliem, kas var€tu skart Liguma summu. [zn€mums no $1
noteikuma ir PVN standartlikmes maina, kas piemé&rojama spéka esoSajos normativajos aktos
noteiktaja kartiba un apmera.

Biivuznemé;js, sagatavojot aktus un rékinus, tajos ieklauj informaciju:

- maksataja nosaukums;

- pasifitajs;

- pakalpojuma sanémgjs: dzivokla pasnieks vai dzivoklu tpasnieku kopibas dala atbilstosipakalpojuma
sanéméju sarakstam (pakalpojuma sanémeju sarakstu izpilditajam iesniedz pasiititajs);

- ligumu identificgjosa informacija;

- rekviziti atbilstosi Pievienotas vertibas nodokla likuma un likuma “Par gramatvedibu” prasibam;

- avansa rekina ir janorada, ka tas ir avansa rekins, bet pargjos rekinos - izpildito darbu nodosanas -
pienemsanas akta numurs un periods, par kuru tiek izrakstits rékins.

Ja Biuvuznéméjs nav ieklavis $aja Liguma punkta noteikto informaciju, Pasttitajam ir tiesibas prasit
veikt atbilstosas korekcijas un 1idz bridim, kamér Bavuzn€mejs nav noversis nepilnibas — neapmaksat
pienakosos summu.

5. NOREKINU VEIKSANAS KARTIBA

Avansa maksajumu atbilstosi Liguma 4.3.punkta noteiktajam;
Gala maksajumu EUR <summa skaitjos> ( <summa vardos>) bez PVN (saskana ar Liguma
4.2.2 punkta noteikto summu) par Liguma ietvaros izstradato Biivniecibas ieceres dokumentaciju
Pasuititajs samaksa Biivuzpémé&jam 20 (divdesmit) darba dienu laika p&c buvvalde akceptéta
Biivniecibas ieceres sanemsanas, par ko Liguma 14.1.punkta noradita kartiba ir sastadits un Lidzgju
parakstits projektéSanas darbu nodoSanas - pienemsanas akts, ka arT iesniegts attiecigs rékins;
Par attiecigas Liguma summas dalas vai jebkura cita maksajuma, kas saskapa ar Ligumu
Pasiititajam ir jamaksa Biivuznéméjam, samaksas bridi tiek uzskatits datums, kura Pasutitajs devis
noradijumus kreditiestadei, kura atrodas Pasiititaja norékina konts, parskaitit uz Biivuznémeéja
nor€kinu kontu attiecigo Liguma summu vai cita maksajuma dalu.

6. BUVNIECTBA§ IECERES IZSVTRADES POSMA DQKUMENTACIJAS
SAGATAVOSANAS, NODOSANAS UN PIENEMSANAS KARTIBA

Sagatavojot Buvniecibas ieceri, Bivuzn@mgjam jaievéro Liguma noteikumi, normativie akti un
standarti (normativi), kas saistiti ar Liguma izpildi, Ligums, Pasititaja noradijumi. Buvniecibas iecere
jaizstrada tada detalizacijas pakapg, kas lauj pilniba nolasit izpildamo buavdarbu apjomu, biivdarbu
metodes un pielietotos materialus bez papildus detalizacijas.

Biivuznémejs ir atbildigs par tehnisko noteikumu sapemsSanu, inZenierizp&tes datiem, Tehniskas
specifikacijas precizéSanu un parbaudes rezultatiem un citiem dokumentiem, uz kuru pamata
izstradats, papildinats, precizéta vai korigéta Buivniecibas iecere, ja tas nepiecieSams Liguma noteikto
Darbu izpildei.

Biivuznéméjam janodrosina Darbu veikSana ar kvalificétu personalu un licencétam datorprogrammam.
Biivuzneméjs ne retak ka 1 (vienu) reizi divas nedelas saskano ar Pasiititaju Biivniecibas ieceres posma
tehniskos risinajumus, biivizstradajumus, iekartas, materialus un citus principialas nozimes
jautajumus. Saskano$ana var notikt arT interneta vide uz kadu no Pastitaja piedavatajam video sazinas
platformam.

Liguma 6.4.punkta noteiktaja kartiba sanemto Bivniecibas ieceres posma dokumentaciju Pasiititajs
izskata 5 (piecu) darba dienu laika.

Pasiititajs ir tiesigs atteikties saskanot Bivniecibas ieceres posma dokumentaciju, ja:
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6.6.1. ir pamatoti iebildumi saistiba ar Blivniecibas ieceres posma dokumentacijas atbilstibu Ligumam
vai normativo aktu prasibam;

6.6.2. ir iebildumi pret izmantotajiem bivizstradajumiem, iekartam, materialiem un/vai risinajumiem,
standartiem, tehnisko noteikumu prasibam,;

6.6.3. nav iesniegti visi nepiecieSamie dokumenti vai informacija, kas dod iespgju Pasiititajam parbaudit
Biivniecibas ieceres posma dokumentaciju.

6.7. Biivuznéméjs ne velak ka 10 (desmit) darba dienas pirms Liguma noteiktd Biivniecibas ieceres
posma izpildes termina iesniedz un saskano viena eksemplara Biivniecibas ieceres posma izpildei
sagatavotos Dokumentus ar Pasiititaju.

6.8. Liguma 6.7.punkta noteiktaja kartiba sanemtais Pasttitaja saskanojums Biivniecibas ieceres
dokumentacijai, tostarp Biivniecibas iecere, nekada veida neapstiprina $adas dokumentacijas
pareizibu un neatbrivo Biivuznémeéju ka lietprat&ju no pilnigas atbildibas par dokumentaciju un taja
ietvertajiem risinajumiem.

6.9. Par izpilditiem projektéSanas darbiem Liguma izpratné tiek uzskatiti saskana ar Liguma
Dokumentaciju izpilditi un saskanoti Darbi atbilstosi [iguma min&tajiem posmiem.

6.10. Pasititajs ne velak ka 5 (piecu) darba dienu laika pec Liguma 6.7.punkta noteikta Buvniecibas ieceres
posma sanemsanas to izvert€ un dod rakstisku atzinumu. Ja Pasutitajs konstaté Biivniecibas ieceres
posma neatbilstibu Ligumam, tas atzinuma norada nepiecieSamos labojumus.

6.11. Biivuzpneéméja pienakums ir veikt labojumus, par kuriem Liguma 6.7.punkta noteikta kartiba ir
pazinojis Pasutitajs.

6.12. Biivniecibas iecere tiek noformeta 3 (tris) eksemplaros papira formata un digitali. Papildu
eksemplaru izgatavoSana tiek veikta par papildu samaksu.

6.13. Biivniecibas ieceres dokumentacijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepiecieSams
tulkojums sveSvaloda, tas tiek veikts peéc Lidzgju atseviskas vienosanas.

6.14. Buvuzpémgjam ir janodro$ina Biivniecibas ieceres un citu Liguma dokumentu tieSa nodoSana
(piegade, kurjerpasts, ierakstita vestule u.tml.) Pasiititajam.

6.15. Biivuzne@méjs Biivniecibas ieceri ievada BIS sist€éma peéc saskanosanas ar buvvaldi.

6.16. Izmainas Buvniecibas ieceres dokumentacija:

6.16.1. Lidzgjiem ir pienakums pazinot par iespgjamajam izmainam vai apstakliem, kuri varétu ietekm&t

Darbu kvalitati vai Darbu veikSanas laiku;

6.16.2. Pasititaja parstavjiem ir tiesibas pieprasit izmainas turpmaka Biivniecibas ieceres dokumentacijas
izstradasana, ja tas ir pamatotas un atbilst Ligumam, Tehniskajai specifikacijai, Buivatlaujai vai
Pasiititaja noradijumiem, ja $adi noradijumi nav pretruna ar Ligumu.

6.17. Biivuznéméja pienakumi:

6.17.1. piedalities Pasiititaja organiz€tajas sanaksmes vai sapulc€s un sniegt informaciju par Darbu norises
gaitu;

6.17.2. pec Buvniecibas ieceres akcepté€Sanas nodrosinat, ka pilniba iesp&jams veikt taja paredzetos
buivdarbus;

6.17.3. nekavgjoties rakstveida bridinat Pasttitaju par neparedz&tiem apstakliem, kuri radusies péc Liguma
noslégsanas, kuri varétu ietekmét Darbu kvalitati vai Darbu veikSanas laiku, iesniedzot rakstiskus
priekslikumus apstak]u noversanai;

6.17.4. kludainu risinagjumu gadijuma, taja skaita, ja tie atklajas buivdarbu laika, noverst kltidas Lidz&ju
noteiktaja laika, bet ja Lidz&ji nespg vienoties —10 (desmit) darba dienu laika, bez maksas
izstradajot nepiecieSamas korekcijas Blivniecibas ieceres dokumentacija;

6.17.5. pec Pasiititaja pieprasijuma, ne velak ka 3 (tris) darba dienu laika sniegt atskaiti par izpildamo
Darbu gaitu;

6.17.6. visa Biivniecibas ieceres izstrades laika informét Pasiititaju par dokumentacija ietverto risinajumu
atbilstibu Tehniskajai specifikacijai, neatbilstibas gadijumos 5 (piecu) darba dienu laika veikt
izmainas Biivniecibas ieceres risinajumos, lai panaktu to atbilstibu Liguma noteikumiem.

6.18. Buvuznemgejs apnemas ieverot visus Pasiititaja iebildumus un aizradijumus, likvidet visus Pasiititaja
noraditos trukumus, taja skaita, ja tie atklajas biivdarbu laika, un ja §ie trikumi, iebildumi un
aizradijumi ir pamatoti un tie nav pretruna ar normativajiem aktiem, apbiives noteikumiem, Liguma
noteikumiem.

6.19. Kladu Buvniecibas ieceré noversana:
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6.19.1. katram no Lidzgjiem ir tiesibas pieprasit Tpasu parbaudi par tam klidam Biivniecibas ieceres

dokumentacija, par kuram Pasiititajs 1pasi rakstiski noradijis Darbu izpildes vai pretenziju
izteikSanas laika;

6.19.2. péc kludu noversanas, katram no Lidzgjiem ir tiesibas pieprasit atkartotu Darbu izpildes parbaudi

vai Biivniecibas ieceres dokumentacijas ekspertizi;

6.19.3. strida gadijuma tiek pieaicinata sertificétu ekspertu komisija tris cilveku sastava, kur vienu ekspertu

pieaicina Pasiititajs, vienu Biivuzne@meé;js, bet treSo — abi pieaicinatie eksperti. Gadijuma, ja ekspertu
komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laika no attieciga parbaudes akta sastadiSanas
dienas, Lidzgji piekrit, ka lémumu par ekspertu komisijas sastavu piepem Pasatitajs. Sadas
ekspertizes izmaksas sedz tas L1dzgjs, kuram ekspertizes lémums ir nelabveligs;

6.19.4. ja Buvuznemgjs atsakas noverst kltidas un par to rakstveida pazinojis, tad Pasititajam ir tiesibas

pieaicinat citu Biivuznémeja kltidu noversanai. Ekspertu konstateto kliidu noversanas izmaksas tiek
segtas uz Buvuznémeja rékina;

6.19.5. Buvniecibas ieceres dokumentacijas vai tas dalas ekspertizes izmaksas sedz Bivuznémé;js, vai tas

6.20.

6.21.

6.22.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

tiek ietur€tas no Blivuznémé&jam izmaksajamiem lidzekliem.
Biivniecibas ieceres izstrades posma raditais autortiesibu objekts kltist par Pasiititaja pasumu péc ta
apmaksas Liguma noteiktaja kartiba. Pastititajam ar So Ligumu un bez papildus atlidzibas tiek
nodotas Buvuznémgja ka autora eso$as un nakamas mantiskas tiesibas attieciba uz saskana ar Ligumu
raditajiem autortiesibu objektiem, taja skaitd, bet ne tikai, tiesibas tos publiskot, publicét un
reproducet.
Biivuzneéméjs, parakstot $o Ligumu, neatsaucami bez jebkadas papildu samaksas, bez termina
ierobezojuma nodod Pasiititajam visas tiesibas brivi izmantot saskana ar So Ligumu raditos materiala
forma izpaustos autortiesibu objektus, par kuriem Liguma noteiktaja kartiba ir veikta samaksa, t.sk.
tiesibas tos izzinot, detalizeét, izmainit, parveidot, grozit un papildinat, ka arT atsakas no tiesibam
prasit autortiesibu objektu atsaukSanu. Mingtas tiesibas Pasutitajs ir tiesigs izmantot jebkura valsti,
ka arT nodot un/vai pardot tas citam personam.
Biivuznéméjs apnemas bez Pasiititdja rakstiskas atlaujas nenodot treSajam personam, ka arl
neizmantot treSo personu laba autortiesibu objektus, kas saskana ar So Ligumu atzistami par
Pasiititaja Ipasumu.

7. APAKSUZNEMEJU UN PERSONALA NOMAINA

ApakSuznéméju un Liguma izpildeé piesaistita personala nomaina Liguma izpildes laika tiek
organizgta atbilstosi Publisko iepirkumu likuma noteiktajai kartibai.

Biivuzneémé;js nav tiesigs bez saskanosanas ar Pasiititaju veikt personala un apakSuzn€meju nomainu,
ka arT papildus personala un apakSuznémeéju iesaistiSanu Liguma izpildg.

Biivuzneémé;js ir tiesigs nomainit personalu, kuru tas ir iesaistijis liguma izpild€ un par kuru ir sniedzis
informaciju Pasttitadjam lepirkuma iesniegtaja piedavajuma un kura kvalifikacijas atbilstibu
izvirzitajam prasibam Pasiititajs ir vertgjis, ka ar1 apakSuzneémejus, uz kuru iespgjam lepirkuma
izraudzitais pretendents balstijies, lai apliecinatu savas kvalifikacijas atbilstibu noteiktajam
prasibam, drikst nomainit tikai ar Pasiititaja rakstveida piekriSanu.

Pasititajs nepiekrit Liguma min&ta personala vai apakS§uznéméju nomainai, ja pastav kads no Sadiem
nosacijumiem:

7.4.1. Buvuzneémgja piedavatais personals vai apakSuzne€mejs neatbilst pazinojuma par ligumu vai

Iepirkuma nolikuma noteiktajam prasibam, kas attiecas uz personalu vai apakSuznémejiem,;

7.4.2. tiek nomainits apakSuznéméjs uz kura iespgjam Iepirkuma Buvuznéméjs balstijies, lai

apliecinatu savas kvalifikacijas atbilstibu pazinojuma par ligumu un lepirkuma Nolikuma
noteiktajam prasibam, un piedavatajam apakSuzne€mé&jam nav vismaz tada pati kvalifikacija uz
kadu Blivuznémg;js ir atsaucies, apliecinot savu atbilstibu Iepirkuma noteiktajam prasibam;

7.4.3. Buvuzneémgja piedavatais apaksSuzneémejs, kura veicamo biivdarbu vai sniedzamo pakalpojumu

vertiba ir vismaz 10000 EUR no kopgjas iepirkuma liguma vertibas, atbilst Publisko iepirkumu
likuma 42.panta otras dalas 1-7 punktu un 10-14 punktos noteiktajiem gadijumiem. Parbaudot
apakSuzn€mgja atbilstibu, Pasutitajs piemero Publisko iepirkumu likuma 42.panta otras dalas 1-
7 punktu un 10-14 punktus;
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7.4.4. apakSuzn€méja mainas rezultata tiktu izdariti tadi grozijumi Pretendenta piedavajuma, kuri, ja
sakotn&ji butu taja ieklauti, ietekm&tu piedavajuma izveli atbilstosi iepirkuma procediiras
dokumentos noteiktajiem piedavajuma izvertésanas kriterijiem.

7.5. Lai parbauditu, vai uz Buvuznémeéja piedavato personalu vai apakSuzn€meéju neattiecas kads no
Liguma ming&tajiem nosacijumiem, Biivuznémé&jam 10 (desmit) darbdienu laika no pieprasijuma
sanemsSanas jaiesniedz Pasiititaja pieprasitie dokumenti.

7.6. Pasiititajs pienem un rakstveida pazino Bivuzpn€meéjam l€mumu atlaut vai atteikt Bivuznéméja
personala vai apakSuzpémé&ju nomainu vai jaunu apakSuznéméju iesaistiSanu liguma izpilde
iespgjami 1sa laika, bet ne velak ka 5 (piecu) darba dienu laika p&c tam, kad Pasttitajs ir sanemis visu
informaciju un dokumentus, kas nepieciesami lémuma pienemsanai.

7.7. Jebkura gadijuma Biivuznémeéjam ir jainforme Pasiititajs par apakSuznemejiem, kurus tas piesaista
Liguma izpildg, noradot $adu informaciju:

7.7.1. par darbiem, kuras planots nodot attiecigajam apakSuznémeéjam;

7.7.2. piesaistita apakSuznémeéja veicamo darbu procentualo Ipatsvaru pret visu Liguma noteikto
Darbu vertibu;

7.7.3. piesaistitajam apakSuznémé&jam nododamo darbu vertiba naudas izteiksme, bez PVN.

7.8. Biivuzneéméjs ne velak ka uzsakot katra Liguma posma izpildi iesniedz Pasiititajam buivdarbos vai
pakalpojumu sniegSana iesaistito apakSuznéméju (ja tadus planots iesaistit) sarakstu, kura norada
apakSuzn€meja nosaukumu, kontaktinformaciju un to parstavét tiesigo personu, ciktal min&ta
informacija ir zinama. Saraksta norada arT apakSuznéméju apakSuzn€mejus. Liguma izpildes laika
Biivuznéméjs pazino Pastititdjam par jebkuram min&tas informacijas izmainam, ka ari papildina
sarakstu ar informaciju par apakSuzpemégju, kas tiek velak iesaistits biivdarbu veikSana vai
pakalpojumu sniegSana.

8. OBJEKTA NODOSANA EKSPLUATACIJA UN GALA AKTA PARAKSTISANA

8.1. Darbu akta parakstiSana neatbrivo Biivuznéméju no atbildibas par Defektiem un to novérSanu, kas
nav konstatgti Darbu pienemsanas laika, un Bivuzn€meéjs nav tiesigs celt iebildumus pret Pasiititaja
pretenzijam par velak atklatiem Defektiem.

8.2. Gala aktu Lidzgjiem ir pienakums parakstit 30 (trisdesmit) dienu laika p&c visu Liguma noteikto Darbu
pabeigSanas.

8.2.1. Pasititdjam ir tiesibas atteikt pienemt Darbus pilna sastava, ja nav sanemti saskanojoso iestazu

atzinumi un tehniskie noteikumi.

9. TIESIBAS IZBEIGT LIGUMU

9.1. Pasititajam ir tiesibas vienpusgji atkapties no Liguma izpildes, 10 (desmit) darba dienas ieprieks par

to rakstveida pazinojot Biivuznémé&jam gadijumos, ja:

9.1.1. Darbi nav izpilditi atbilstosi Liguma noteikumiem un arT péc rakstiska atgadinajuma nav uzsakta
Defektu noversana 10 (desmit) darba dienu laika, skaitot no Pasttitaja pretenzijas sanems$anas
dienas;

9.1.2. ja Buvuzpemgjs Darbus vai kadu to dalu izpilda nekvalitativi un Buvuzpe@mgjs nenovers sadu
parkapumu, ta sekas arT 10 (desmit) darba dienu laika, skaitot no Pasiititaja pretenzijas sanemsanas
dienas vai cita Pusu saskanota laika;

9.1.3. Biivuznemé;js sevi aizstajis ar citu personu, iznemot, ja Bivuznémeéjs sevi aizstaj ar citu atbilstosi
komerctiesibu jomas normativo aktu noteikumiem par komersantu reorganizaciju un uznémuma
pareju;

9.1.4. Biivuzpemgjs saistiba ar Liguma noslégSanu vai Liguma izpildes laika ir sniedzis nepatiesas,
nepilnigas zinas vai apliecinajumus;

9.1.5. irierosinats Blivuzném¢éja tiesiskas aizsardzibas process;

9.1.6. ja ligumu nav iespgams izpildit tade], ka Iiguma izpildes laika attieciba pret Buvuzneémeju ir
piemérotas starptautiskas vai nacionalas sankcijas vai butiskas finansu un kapitala tirgus intereses
ietekm&josas ES vai Ziemelatlantijas liguma organizacijas dalibvalsts noteiktas sankcijas
(Starptautisko un Latvijas Republikas nacionalo sankciju likuma 11.1 panta tresa dala).
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9.2. Biivuznémégjam ir tiesibas vienpusgji atkapties no Liguma izpildes, 60 (seSdesmit) darba dienas
ieprieks par to rakstveida pazinojot Pasiititajam.

10. ZAUDEJUMU ATLIDZIBAS PIEPRASIJUMS

10.1. Pieprasijums par konstatgto un pieradito zaudgjumu jaiesniedz rakstiski Lidz&jam, ja:

10.1.1. Zaudg&jums konstatéts lidz Darbu pienemsanai, tad atlidzibas pieprasijums jaiesniedz ne vélak ka 6
(seSus) ménesus péc zaud&jumu konstatéSanas;

10.1.2. Zaudg&jums konstatets Darbu garantijas laika, tad atlidzibas pieprasijums jaiesniedz ne velak ka 6
(seSus) menesus péc zaud&jumu konstatesanas.

11. LIGUMSODI

11.1. Par Grafika noteikta atsevisku Darbu posmu vai par Liguma noteikta Darbu izpildes gala termina
nokavejumu, vai noteikta Defektu noverSanas termina nokav&jumu, kuru ir pielavis Biivuznémé;js,
Pasiititajam ir tiesibas pieprasit no Buvuzpemgja ligumsodu 0,2% (divas desmitdalas procenta)
apmera no Liguma summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procentus) no
Liguma summas.

11.2. Ja Biivuznéméjs pielavis kada Liguma paredz&ta maksajuma kav&jumu, tad Pasiititajam ir tiesibas
pieprasit no Biivuznémgja Iigumsodu, kas sastada 0,2% (divas desmitdalas procenta) apméra no
nokavetas maksajuma summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no
nokavetas maksajamu summas.

11.3. Par Liguma summas samaksas nokav&jumu, kuru pielavis Pasttitajs, Buivuzne€mé&jam ir tiesibas
pieprasit no Pasititaja ligumsodu 0,2% (divas desmitdalas procenta) apméra no nokavétas
maksajamu summas par katru nokaveto dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no nokavetas
maksajamu summas.

11.4. Darbu dala tiek uzskatita par izpilditu ar bridi un tiek apturéts Iligumsods, kad L1dzgji attiecigas Darbu
dalas izpildi ir fiksgjusi Darbu izpildes aktos.

11.5. Ligumsoda summu vai jebkuru citu maksajumu, kuru saskana ar Liguma noteikumiem
Biivuzpéméjam ir jamaksa Pasutitajam, Pasttitajs ir tiesigs ieturét no jebkura maksajuma, kas
Pasiititajam saskana ar Ligumu javeic Biivuznémejam.

11.6. Lidzgji vienojas, ka samaksatas ligumsoda summas netiek ieskaititas nodarito pieradito zaudgjumu
summas.

12. NEPAREDZETIE DARBI

12.1. Ja Liguma izpildes laika Buvuznemejs konstate, ka tam ir javeic neparedzéti darbi, tas nekavejoties,
bet ne velak ka 7 (septinu) darba dienu laika p&c to konstateésanas rakstveida par to zino Pasutitajam.

13. KONFIDENCIALITATE

13.1. Lidzgji appemas ievérot konfidencialitati savstarpgjas attiecibas, taja skaita:

13.1.1. nodrosinat Liguma mingtas informacijas neizpausanu no treSo personu puses, kas piedalas
Liguma izpildg, iznemot valsts un pasvaldibu institiicijas, kas tiesibu aktos noteikta kartiba
pieprasa atklat $adu informaciju;

13.1.2. aizsargat, neizplatit un bez ieprieks€jas savstarpgjas rakstiskas saskanoSanas neizpaust
treSajam personam pilnigi vai dal&ji ar So Ligumu vai citu ar to izpildi saistitu dokumentu
saturu, ka arT tehniska, komerciala un jebkada cita rakstura informaciju par otra Lidzgja
darbibu, kas kluvusi tiem pieejama Iigumsaistibu izpildes gaita, iznemot Latvijas Republikas
normativajos aktos paredzetajos gadijumos.

13.2. Lidzgji vienojas, ka $1s nodalas ierobezojumi neattiecas uz publiski pieejamu informaciju, ka arT uz
informaciju, kuru saskana ar Liguma noteikumiem ir paredz&ts darit zinamu tre$ajam personam.

13.3. Lidzgji vienojas, ka konfidencialitates noteikumu neievéroSana ir rupj$ Liguma parkapums, kas
cietusajam Lidz&jam dod tiesibas prasit no vainiga konfidencialitates noteikumu neievérosanas
rezultata radusos zaud&jumu atlidzinasanu.
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13.4.

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

S1Liguma nodalas noteikumiem nav laika ierobeZojuma un uz to neattiecas Liguma darbibas termins.

14. LIGUMA DARBIBAS TERMINS, GROZIJUMI TAJA UN LIGUMA DARBIBAS
IZBEIGSANA

Ligums stajas speka no ta parakstiSanas briza un ir speka lidz Lidzgju saistibu pilnigai izpildei.
Lidzgji var izbeigt Ligumu pirms termina savstarpgji rakstiski vienojoties.
Lidzejiem nekavéjoties jainforme vienam otru, ja konstate, ka:

14.3.1. ir pretrunas starp Liguma dokumentos sniegtajiem datiem,;
14.3.2. Liguma dokumenti ir nepilnigi vai kliidaini;
14.3.3. informacija, dati, instrukcijas, kas iesniegtas Darbu veikSanas laika, atSkiras no liguma

dokumentiem;

14.3.4. Liguma izpildei nozimigi apstakli ir izmainijusies vai radusies jauni.

Pie Liguma izbeigSanas visus maksajumus par pienemtajiem Darbiem, sanemto avansu un
nenomaksatajiem sodiem Lidzgjiem jasamaksa 20 (divdesmit) darba dienu laika pé&c Darbu
partrauksanas akta abpusgjas parakstiSanas.

15. NEPARVARAMA VARA

Lidzgji nav atbildigi par Liguma saistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, ja iestajas neparvaramas
varas apstakli, tadi ka ugunsgreks, dabas stihijas, kars, jebkura rakstura karadarbibas, ka ari jebkuri
arkartgja rakstura apstakli, kurus L1dzgji nevargja ne paredzet, ne noverst sapratigiem lidzekliem.
Sada gadijuma saistibu izpildes termins tiek atlikts attiecigi terminam, kura darbosies $ie apstakli.
Lidzgjam, kura saistibu izpildi apgritina neparvaramas varas apstakli, 3 (tris) dienu laika janostta
pazinojums otram Lidz&jam, inform&jot par neparvaramas varas iestasanos un tas sekam, ka ar1
japieliek visas piles, lai mazinatu neparvaramas varas kaitigas sekas.

Izbeidzoties neparvaramas varas apstakliem, Lidzgjs, kura saistibu izpilde tikusi apgritinata ar
neparvaramas varas apstaklu iestasanos, 3(tris) darba dienu laika pazino otram Lidz&jam par Sadu
apstaklu pastaveSanas izbeigSanos un priekSlikumiem turpinat savas ar So Ligumu uznemtas
saistibas.

Gadijuma, ja rodas neparvaramas varas apstakli, kas ietekmg §1 Liguma izpildes terminus, bet Ligums
tomer var tikt izpildits, Lidzgji saskano savu turpmako ricibu par Liguma izpildi un izpildes
terminiem, noslédzot par to atsevisku vienosanos.

Ja neparvaramas varas apstakli turpinas ilgak par vienu ménesi, Lidz&jiem ir tiesibas vienpusgji
izbeigt §1 Liguma darbibu, bez zaud&jumu kompensacijas, veicot norékinu par Projektétajam faktiski
padarito darbu.

16. LIDZEJU PARSTAVJI UN VADIBA

Par Biuvuznéméja parstavi (atbildigo buvdarbu vaditaju), kur$ saistiba ar Darbu izpildi ir tiesigs

Biivuznéméja varda rikoties un nodroSinat operativu l@mumu pienemsSanu, Biuvuznéméjs iecel
, talr. , e-pasts: , kurs ir tiesigs atseviSku noteiktu

jautajumu risinasana nozimét citu parstavi, par to rakstveida pazinojot Pasttitajam.

Par Pasiititaja atbildigo parstavi, kur§ saistiba ar Ligumu ir tiesigs Pasiititaja varda rikoties un

nodro$inat operativu lémumu piepemsanu, Pasutitajs iecel: , ftalr.

, €-pasts: . Atbildigais parstavis ir tiesigs atseviSku noteiktu jautajumu

risina$ana nozimét citu atbildigo parstavi, par to pazinojot Biivuznpeémejam.

Par atbildigo parstavju nomainu attiecigais Lidzgjs savlaicigi rakstveida zino, noradot jauna atbildiga

parstavja vardu, uzvardu, talruna numuru un e-pastu.

Pasiititaja parstavis ir tiesigs:

16.4.1. saskana ar $a Liguma noteikumiem dot Biivuzne€meéjam saistoSus noradijumus par Darbu izpildi,

ar nosactjumu, ka tie nav pretruna ar Ligumu, Dokumentaciju vai normativajiem aktiem;

16.4.2. pieprasit un sanemt no Biivuznéméja ar Liguma izpildi saistitos dokumentus un zinas;
16.4.3. pienemt Biivuznéméja veiktos Darbus un parakstit Darbu aktus.
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16.4.4. veikt Buvniecibas ieceres izvert€Sanu un Pastfitaja konsult€Sanu ta izstrades posmos par

Biivniecibas ieceres atbilstibu Iepirkuma nolikumam, Tehniskajai specifikacijai un
normativajiem aktiem;

16.4.5. veikt regularas Biivniecibas ieceres dokumentacijas parbaudes un nekavgjoties informé

Pasiititaju par atklatajam tehniskajam neatbilstibam, risinajumu neatbilstibu planotajam
budzetam un rekomendg&jamiem pasakumiem to triikumu noversanai;

16.4.6. uzraudzit izstradajama Bivniecibas ieceres atbilstibu energoefektivitates parametru

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

sasniegSanai.
Ja Liguma izpildes laika kada no Lidzgja amatpersonam vai ieceltajiem parstavjiem zaude savas
parstavibas tiesibas un nav vairs tiesiga turpmak uznemties saistibas attiecigd Lidzgja varda, tas
Lidzgjs, kura parstavji ir mainijusies, nekavgjoties rakstiski pazino otrai pusei par amatpersonas vai
parstavja mainu. Lidzgjs, kura parstavji (amatpersonas) ir mainijusies, uznemas visas saistibas un
tieSo zaud&jumu atlidzibas pienakumu, ja tas izriet no agrako Lidzg&ja parstavju darbibam lidz bridim,
kad otrs Lidzgjs ir sanémusi Saja punkta noteikto pazinojumu.
Pasiititajs sapulces sasauc vismaz 1 (vienu) reizi meénesi, ja Liguma nav noteikts citadi, vai biezak
p&c vajadzibas, un tajas jarisina ar Darbu veik$anu saistitie jautajumi. NepiecieSamibas gadijuma vai,
Lidzgjiem vienojoties, sapulces var sasaukt arT Biivuzneémgjs. L1dzgjs, kas sasauc sapulci, pazino par
to otram Lidz&jam.
Pasiititaja parstavim vai ta pilnvarotai personai japrotokol€ sapulces norise. Panaktas vienoS$anas
fiks€ protokola un pec tam, kad Lidzgji parakstijusi protokolu, katrs L1dzgjs sanem vienu protokola
eksemplaru. Sapulces pienemtie un ieprotokoletie 1€mumi ir saistosi un obligati Pasiititajam un
Biivuznéméjam, ciktal tie nav pretruna ar Ligumu, Dokumentaciju vai normativajiem aktiem.
Sapulcu protokolus ir tiesigas parakstit saskana ar Ligumu noteiktas personas. Lidzg&ju pilnvarotie
parstavji sapulcu protokolus paraksta uzreiz pec sapulces. Iebildumi par sapul¢u protokolos mingto
iesniedzami ne velak ka 5 (piecu) darba dienu laika no attiecigas sapulces norises dienas, nosiitot tos
Pasiititajam elektroniski.

17. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

17.1. Liguma nodalu virsraksti ir lietoti vienigi €rtibai un nevar tikt izmantoti §1 Liguma noteikumu
interpretacijai.

17.2. Ligums sagatavots latvieSu valoda uz 9 (devinas) lapas, neskaitot Liguma pielikumus. Ligums
sagatavots elektroniski, parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu. L1dzgjs, kur§
pedgjais paraksta Ligumu, nosiita to uz Liguma noradito otra Lidzg€ja e-pasta adresi. Liguma
parakstiSanas datums ir pedg€ja pievienota drosa elektroniska paraksta un ta laika zimoga datums.

17.3. Ligumam pievienoti $adi pielikumi:

Pielikums Nr.1 — Finansu piedavajuma kopija;
Pielikums Nr.2 — Kalendara darbu izpildes grafika kopija;
Pielikums Nr.3 — Darba uzdevums;
Pielikums Nr.4 - Darbu pienemsanas nodosanas akts (forma);
18. PUSU JURIDISKAS ADRESES UN REKVIZITI
PASUTITAJS: BUVUZNEMEJS:
Reg.
Adrese:
Banka:
Konts:
Kods:
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Pielikums Nr. 4
20  .gada .
Biivdarbu Iigumam

Darbu pienemsanas nodoSanas akts

,20 .gada .
, vienotais registracijas Nr. , turpmak teksta — ,,Pastuititajs”, parstavis
, N0 vienas puses, un

, vienotais registracijas Nr. , buvkomersanta registracijas
Nr. , turpmak teksta — ,,Blivuznémejs”, parstavis , 1o otras puses,
un
Bivuzraugs , NO tresas puses
bez viltus, maldibas un spaidiem sastada $adu pienemsSanas — nodoSanas aktu saskana ar 20 . gada

Biivdarbu Iigumu, turpmak teksta — ,,Ligums”:

1. Bivuzpémgjs nodod, bet Pasttitadjs piepem daudzdzivoklu majas, kas atrodas
(daudzdzivoklu majas kadastra apzimgums )
energoefektivitates paaugstinasanas pasakumu TstenoSanas ietvaros veiktos projekt€Sanas darbus,
turpmak teksta — ,,Darbi”.

2. Darbi ir izpilditi pilniba un atbilsto§i Ligumu noteikumiem. Darbos nav konstatéti defekti un/vai
trakumi.

3. Pienemsanas — nodosanas akts stajas speka ar ta parakstiSanas bridi un kst par Liguma neatpemamu
sastavdalu.

4. Piepemsanas — nodosSanas akts sastadits latviesu valoda, divos identiskos eksemplaros, kuriem abiem
ir vienads juridisks speks, — viens eksemplars tiek nodots Pasiititajam, bet otrs — Bivuzneémgjam.

Pasiititaja parstavis

Biivuznéme;ja parstavis

Bivuzraugs
Pasutitajs Buvuzpemejs
Valdes loceklis Valdes loceklis
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