
12. pielikums  
„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības 

ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  vienkāršotās renovācijas 

dokumentācijas izstrāde”  nolikumam  

 (iepirkuma identifikācijas Nr.RNK03/2023) 

 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.__________ (Projekts) 
Par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu izpildi 

 

Malta,  20__.gada __.__________                                        

 

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” vienotais reģistrācijas Nr. 42403000932 . juridiskā adrese: 

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, kuru pārstāv 

________________________________, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk - „Pasūtītājs”), no 

vienas puses, un 

 

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģ. Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <juridiskā 

adrese>,(turpmāk – Būvuzņēmējs), kuru uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamat pārstāv  

<pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>, no otras puses,   

 

abi kopā turpmāk - Līdzēji, bet katrs atsevišķi - Līdzējs, bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz 

atklāta konkursa „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Brīvības ielā 5, Brīvības ielā 7 un Skolas ielā 36, Maltā  

vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrāde”  iepirkuma identifikācijas Nr.RNK03/2023 (turpmāk – 

Iepirkums) rezultātiem un, saskaņā ar 2022. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 460 “Eiropas 

Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena 

"Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 

uzlabošana un ietvaros plānotajiem pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" 

īstenošanas noteikumi”  līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

_____________________________, Maltā  vienkāršotās renovācijas dokumentācijas izstrāde” ietvaros, 

noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. APZĪMĒJUMI 

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme: 

1.1. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts (arī Darbu izpildes akts), ar kuru tiek pieņemti un akceptēti Darbi 

vai to daļas (posmi), konstatēti Defekti vai pieņemti/nodoti citi Līguma pienācīgai izpildei 

nepieciešamie dokumenti, Būvlaukums, Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, aprīkojums, mēbeles 

un cita kustamā manta, vai pārbaudes. 

1.2. Autortiesību objekts – jebkuri veikto Darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to 

materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē, kuru aizsargā Autortiesību likums un citi normatīvie akti. 

1.3. Apakšuzņēmējs- Būvuzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic 

būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no 

tā, vai šī persona būvdarbus veic Būvuzņēmējam vai citam apakšuzņēmējam.  

1.4. Būvniecības iecere – Tehniskās dokumentācijas komplekts (Būvniecības iecere), kurš Būvuzņēmējam 

ir jāizstrādā saskaņā ar Līgumu, piedāvājumu Iepirkumā, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem un jāiesniedz akceptēšanai būvvaldē. 

1.5. Darbi – visas darbības, kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvniecības ieceres 

dokumentāciju, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem: 

1.5.1. Būvniecības ieceres izstrāde, nosakot šādus Būvniecības ieceres izstrādes posmus: 

1.5.1.1. Būvniecības ieceres izstrādes minimālajā sastāvā saskaņošana ar Pasūtītāju; 

1.5.1.2. Būvniecības ieceres iesniegšana saskaņošanai Pasūtītājam; 

1.5.1.3. Būvniecības ieceres iesniegšana saskaņošanai būvvaldē; 

1.5.1.4. būvvaldes būvatļaujā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi un būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi - darbu iesniegšana Pasūtītājam; 

1.6. Gala akts – visu Līgumā minēto Darbu gala pieņemšanas – nodošanas akts. 
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1.7. Grafiks – Darbu izpildes laika grafiks, saskaņā ar kuru tiek veikti Darbi. 

1.8. Līgumcena – maksimāli iespējamā maksa par Darbu paveikšanu bez PVN Līgumā noteiktajā kārtībā 

un apmērā. 

1.9. Objekts – Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja __________________, Maltā , kadastra Nr. 

___________________. 

1.10. Finanšu piedāvājums – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja kopējais izmaksu aprēķins atbilstoši 

Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam. 

1.11. Pasūtītāja pārstāvis – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtītāja, Būvuzņēmēja u.c. līguma 

saistību izpildē iesaistīto personu darbību.  

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas ar saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem izstrādāt un 

nodot Pasūtītājam Darbus atbilstoši, Iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam un Finanšu 

piedāvājumam, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikas normatīvos aktus. 

2.2. Līgums tiek slēgts ievērojot daudzdzīvokļu _______________________________ dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulcē nolemto par pilnvarojumu Pasūtītājam slēgt šo līgumu dzīvokļu īpašnieku vārdā; 

2.3. Būvuzņēmējs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās reģistrācijas apliecības un/vai sertifikāti, 

materiāltehniskais nodrošinājums un kvalificēts personāls, zināšanas un iemaņas Līgumā paredzēto 

Darbu veikšanai. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Darbu un kopumā apliecina, ka ir 

saņēmis un izvērtējis visu Būvuzņēmējam nepieciešamo informāciju attiecībā uz Darbu izpildi 

Būvuzņēmējam nepieciešamajā apjomā. Ievērojot augstāk minēto, Būvuzņēmējs kā lietpratējs 

apliecina, ka spēs pienācīgi izpildīt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos un, nosakot Darbu 

un to ikmēnešu izpildes termiņus un iesniedzot Iepirkumā savu finanšu piedāvājumu un noslēdzot šo 

Līgumu, ir ņēmis vērā visus iespējamos Darbu izpildi ietekmējošos faktorus, tāpēc šādi faktori un ar 

tiem saistītie riski nevar būt par pamatu Būvuzņēmēja lūgumam pagarināt Grafikā noteiktos Darbu 

izpildes termiņus un/vai izdarīt izmaiņas atlīdzības apmērā. 

2.4. Būvuzņēmējs kā lietpratējs apliecina, ka ir rūpīgi pārbaudījis projektēšanas kritērijus, kvalitātes 

prasības u.tml. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par izpildāmo Darbu pareizību, precizitāti un 

realizējamību.  

 

3. LĪGUMA TERMIŅŠ 

3.1. Līgumā noteikti šādi Darbu izpildes termiņi: 

3.1.1. Būvniecības ieceres izstrāde minimālajā sastāvā: 3 (trīs) mēneši no Līguma spēkā stāšanās 

dienas; 

3.1.2. Būvniecības ieceres izstrādes termiņš: 4 (četri) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

3.1.3. Darbu noslēguma termiņš 202_.gada __._____________. 

 

4. LĪGUMA SUMMA 

4.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir 

EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>) bez pievienotās vērtības nodokļa(turpmāk – PVN). PVN 

___% apmērā ir EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>). Līguma kopējā summa ir EUR 

<summa skaitļos> ( <summa vārdos>).  

Līguma summu sastāda: 

4.2. Līguma summas samaksu par Līgumā paredzēto Darbu izpildi Pasūtītājs veic šādā kārtībā un apmērā 

par Līguma 1.9.punktā noteiktajiem Darbu veidiem, ja Būvuzņēmējs ir izpildījis Līguma 14.sadaļas 

nosacījumus: 

4.2.1. Avansa maksājums EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>) bez PVN. 

4.2.2. Būvvaldē akceptēta Būvniecības ieceres vai vienkāršotās renovācijas ieceres kartes izstrāde 

EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>) bez PVN. 

https://www.kadastrs.lv/buildings/2600080687?options%5Bnew_tab%5D=true&options%5Borigin%5D=building
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4.3. Būvuzņēmējam ir iespēja saņemt avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 

4.2.1.punktā noteiktās summas par Būvniecības ieceres izstrādi EUR <summa skaitļos> ( <summa 

vārdos>) bez PVN. Avanss tiek izmaksāts 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas 

un pēc attiecīga rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.  

4.4. Līguma summa ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi. Līguma summa 

visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu 

izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu 

svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma summu. Izņēmums no šī 

noteikuma ir PVN standartlikmes maiņa, kas piemērojama spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un apmērā. 

4.5. Būvuzņēmējs, sagatavojot aktus un rēķinus, tajos iekļauj informāciju: 

- maksātāja nosaukums; 

- pasūtītājs; 
- pakalpojuma saņēmējs: dzīvokļa īpašnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības daļa atbilstoši pakalpojuma 

saņēmēju sarakstam (pakalpojuma saņēmēju sarakstu izpildītājam iesniedz pasūtītājs); 

- līgumu identificējoša informācija; 
- rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma un likuma “Par grāmatvedību” prasībām; 
- avansa rēķinā ir jānorāda, ka tas ir avansa rēķins, bet pārējos rēķinos - izpildīto darbu nodošanas - 

pieņemšanas akta numurs un periods, par kuru tiek izrakstīts rēķins. 

4.6.  Ja Būvuzņēmējs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju, Pasūtītājam ir tiesības prasīt 

veikt atbilstošas korekcijas un līdz brīdim, kamēr Būvuzņēmējs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt 

pienākošos summu. 

 

5. NORĒĶINU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Avansa maksājumu atbilstoši Līguma 4.3.punktā noteiktajam; 

5.2. Gala maksājumu EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>) bez PVN (saskaņā ar Līguma 

4.2.2.punktā noteikto summu) par Līguma ietvaros izstrādāto Būvniecības ieceres dokumentāciju 

Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc būvvaldē akceptēta 

Būvniecības ieceres saņemšanas, par ko Līguma 14.1.punktā norādītā kārtībā ir sastādīts un Līdzēju 

parakstīts projektēšanas darbu nodošanas - pieņemšanas akts, kā arī iesniegts attiecīgs rēķins; 

5.3. Par attiecīgās Līguma summas daļas vai jebkura cita maksājuma, kas saskaņā ar Līgumu 

Pasūtītājam ir jāmaksā Būvuzņēmējam, samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs devis 

norādījumus kredītiestādei, kurā atrodas Pasūtītāja norēķina konts, pārskaitīt uz Būvuzņēmēja 

norēķinu kontu attiecīgo Līguma summu vai cita maksājuma daļu. 

 

6. BŪVNIECĪBAS IECERES IZSTRĀDES POSMA DOKUMENTĀCIJAS 

SAGATAVOŠANAS, NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Sagatavojot Būvniecības ieceri, Būvuzņēmējam jāievēro Līguma noteikumi, normatīvie akti un 

standarti (normatīvi), kas saistīti ar Līguma izpildi, Līgums, Pasūtītāja norādījumi. Būvniecības iecere 

jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, kas ļauj pilnībā nolasīt izpildāmo būvdarbu apjomu, būvdarbu 

metodes un pielietotos materiālus bez papildus detalizācijas. 

6.2. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par tehnisko noteikumu saņemšanu, inženierizpētes datiem, Tehniskās 

specifikācijas precizēšanu un pārbaudes rezultātiem un citiem dokumentiem, uz kuru pamata 

izstrādāts, papildināts, precizēta vai koriģēta Būvniecības iecere, ja tas nepieciešams Līguma noteikto 

Darbu izpildei. 

6.3. Būvuzņēmējam jānodrošina Darbu veikšana ar kvalificētu personālu un licencētām datorprogrammām. 

6.4. Būvuzņēmējs ne retāk kā 1 (vienu) reizi divās nedēļās saskaņo ar Pasūtītāju Būvniecības ieceres posma 

tehniskos risinājumus, būvizstrādājumus, iekārtas, materiālus un citus principiālās nozīmes 

jautājumus. Saskaņošana var notikt arī interneta vidē uz kādu no Pasūtītāja piedāvātajām video saziņas 

platformām. 

6.5. Līguma 6.4.punktā noteiktajā kārtībā saņemto Būvniecības ieceres posma dokumentāciju Pasūtītājs 

izskata 5 (piecu) darba dienu laikā. 

6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties saskaņot Būvniecības ieceres posma dokumentāciju, ja: 



 

ID Nr.RNK03/2023 

 
 

4 

6.6.1. ir pamatoti iebildumi saistībā ar Būvniecības ieceres posma dokumentācijas atbilstību Līgumam 

vai normatīvo aktu prasībām; 

6.6.2. ir iebildumi pret izmantotajiem būvizstrādājumiem, iekārtām, materiāliem un/vai risinājumiem, 

standartiem, tehnisko noteikumu prasībām; 

6.6.3. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dod iespēju Pasūtītājam pārbaudīt 

Būvniecības ieceres posma dokumentāciju. 

6.7. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Līguma noteiktā Būvniecības ieceres 

posma izpildes termiņa iesniedz un saskaņo vienā eksemplārā Būvniecības ieceres posma izpildei 

sagatavotos Dokumentus ar Pasūtītāju. 

6.8. Līguma 6.7.punktā noteiktajā kārtībā saņemtais Pasūtītāja saskaņojums Būvniecības ieceres 

dokumentācijai, tostarp Būvniecības iecere, nekādā veidā neapstiprina šādas dokumentācijas 

pareizību un neatbrīvo Būvuzņēmēju kā lietpratēju no pilnīgas atbildības par dokumentāciju un tajā 

ietvertajiem risinājumiem. 

6.9. Par izpildītiem projektēšanas darbiem Līguma izpratnē tiek uzskatīti saskaņā ar Līguma 

Dokumentāciju izpildīti un saskaņoti Darbi atbilstoši līguma minētajiem posmiem. 

6.10. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līgumā 6.7.punktā noteiktā Būvniecības ieceres 

posma saņemšanas to izvērtē un dod rakstisku atzinumu. Ja Pasūtītājs konstatē Būvniecības ieceres 

posma neatbilstību Līgumam, tas atzinumā norāda nepieciešamos labojumus. 

6.11. Būvuzņēmēja pienākums ir veikt labojumus, par kuriem Līguma 6.7.punktā noteiktā kārtībā ir 

paziņojis Pasūtītājs.  

6.12. Būvniecības iecere tiek noformēta 3 (trīs) eksemplāros papīra formātā un digitāli. Papildu 

eksemplāru izgatavošana tiek veikta par papildu samaksu. 

6.13. Būvniecības ieceres dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams 

tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc Līdzēju atsevišķas vienošanās. 

6.14. Būvuzņēmējam ir jānodrošina Būvniecības ieceres un citu Līguma dokumentu tieša nodošana 

(piegāde, kurjerpasts, ierakstīta vēstule u.tml.) Pasūtītājam. 

6.15. Būvuzņēmējs Būvniecības ieceri ievada BIS sistēmā pēc saskaņošanas ar būvvaldi. 

6.16. Izmaiņas Būvniecības ieceres dokumentācijā: 

6.16.1. Līdzējiem ir pienākums paziņot par iespējamajām izmaiņām vai apstākļiem, kuri varētu ietekmēt 

Darbu kvalitāti vai Darbu veikšanas laiku; 

6.16.2. Pasūtītāja pārstāvjiem ir tiesības pieprasīt izmaiņas turpmākā Būvniecības ieceres dokumentācijas 

izstrādāšanā, ja tās ir pamatotas un atbilst Līgumam, Tehniskajai specifikācijai, Būvatļaujai vai 

Pasūtītāja norādījumiem, ja šādi norādījumi nav pretrunā ar Līgumu. 

6.17. Būvuzņēmēja pienākumi: 

6.17.1. piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs vai sapulcēs un sniegt informāciju par Darbu norises 

gaitu; 

6.17.2. pēc Būvniecības ieceres akceptēšanas nodrošināt, ka pilnībā iespējams veikt tajā paredzētos 

būvdarbus; 

6.17.3. nekavējoties rakstveidā brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma 

noslēgšanas, kuri varētu ietekmēt Darbu kvalitāti vai Darbu veikšanas laiku, iesniedzot rakstiskus 

priekšlikumus apstākļu novēršanai; 

6.17.4. kļūdainu risinājumu gadījumā, tajā skaitā, ja tie atklājas būvdarbu laikā, novērst kļūdas Līdzēju 

noteiktajā laikā, bet ja Līdzēji nespēj vienoties –10 (desmit) darba dienu laikā, bez maksas 

izstrādājot nepieciešamās korekcijas Būvniecības ieceres dokumentācijā; 

6.17.5. pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā sniegt atskaiti par izpildāmo 

Darbu gaitu; 

6.17.6. visā Būvniecības ieceres izstrādes laikā informēt Pasūtītāju par dokumentācijā ietverto risinājumu 

atbilstību Tehniskajai specifikācijai, neatbilstības gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā  veikt 

izmaiņas Būvniecības ieceres risinājumos, lai panāktu to atbilstību Līguma noteikumiem. 

6.18. Būvuzņēmējs apņemas ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus Pasūtītāja 

norādītos trūkumus, tajā skaitā, ja tie atklājas būvdarbu laikā, un ja šie trūkumi, iebildumi un 

aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, apbūves noteikumiem, Līguma 

noteikumiem.  

6.19. Kļūdu Būvniecības iecerē novēršana: 
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6.19.1. katram no Līdzējiem ir tiesības pieprasīt īpašu pārbaudi par tām kļūdām Būvniecības ieceres 

dokumentācijā, par kurām Pasūtītājs īpaši rakstiski norādījis Darbu izpildes vai pretenziju 

izteikšanas laikā; 

6.19.2. pēc kļūdu novēršanas, katram no Līdzējiem ir tiesības pieprasīt atkārtotu Darbu izpildes pārbaudi 

vai Būvniecības ieceres dokumentācijas ekspertīzi; 

6.19.3. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu 

pieaicina Pasūtītājs, vienu Būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Gadījumā, ja ekspertu 

komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā pārbaudes akta sastādīšanas 

dienas, Līdzēji piekrīt, ka lēmumu par ekspertu komisijas sastāvu pieņem Pasūtītājs. Šādas 

ekspertīzes izmaksas sedz tas Līdzējs, kuram ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs; 

6.19.4. ja Būvuzņēmējs atsakās novērst kļūdas un par to rakstveidā paziņojis, tad Pasūtītājam ir tiesības 

pieaicināt citu Būvuzņēmēja kļūdu novēršanai. Ekspertu konstatēto kļūdu novēršanas izmaksas tiek 

segtas uz Būvuzņēmēja rēķina; 

6.19.5. Būvniecības ieceres dokumentācijas vai tās daļas ekspertīzes izmaksas sedz Būvuzņēmējs, vai tās 

tiek ieturētas no Būvuzņēmējam izmaksājamiem līdzekļiem. 

6.20. Būvniecības ieceres izstrādes posmā radītais autortiesību objekts kļūst par Pasūtītāja īpašumu pēc tā 

apmaksas Līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek 

nodotas Būvuzņēmēja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu 

radītajiem autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet ne tikai, tiesības tos publiskot, publicēt un 

reproducēt. 

6.21. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildu samaksas, bez termiņa 

ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā 

formā izpaustos autortiesību objektus, par kuriem Līguma noteiktajā kārtībā ir veikta samaksa, t.sk. 

tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām 

prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, 

kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām. 

6.22. Būvuzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī 

neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par 

Pasūtītāja īpašumu. 

 

 

7. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅA 

7.1. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla nomaiņa Līguma izpildes laikā tiek 

organizēta atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai. 

7.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, 

kā arī papildus personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. 

7.3. Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt personālu, kuru tas ir iesaistījis līguma izpildē un par kuru ir sniedzis 

informāciju Pasūtītājam Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā un kura kvalifikācijas atbilstību 

izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā 

izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību noteiktajām 

prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līgumā minētā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem:   

7.4.1. Būvuzņēmēja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst paziņojumā par līgumu vai 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem; 

7.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs uz kura iespējām Iepirkumā Būvuzņēmējs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma Nolikumā 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija uz 

kādu Būvuzņēmējs ir atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām; 

7.4.3. Būvuzņēmēja piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu 

likuma  42.panta otrās daļas 1-7 punktu un 10-14 punktos noteiktajiem gadījumiem. Pārbaudot 

apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1-

7 punktu un 10-14 punktus; 
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7.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Pretendenta piedāvājumā, kuri, ja 

sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.5. Lai pārbaudītu, vai uz Būvuzņēmēja piedāvāto personālu vai apakšuzņēmēju neattiecas kāds no 

Līgumā minētajiem nosacījumiem, Būvuzņēmējam 10 (desmit) darbdienu laikā no pieprasījuma 

saņemšanas jāiesniedz Pasūtītāja pieprasītie dokumenti. 

7.6. Pasūtītājs pieņem un rakstveidā paziņo Būvuzņēmējam lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja 

personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

7.7. Jebkurā gadījumā Būvuzņēmējam ir jāinformē Pasūtītājs par apakšuzņēmējiem, kurus tas piesaista 

Līguma izpildē, norādot šādu informāciju: 

7.7.1. par  darbiem, kuras plānots nodot attiecīgajam apakšuzņēmējam; 

7.7.2. piesaistītā apakšuzņēmēja veicamo darbu procentuālo īpatsvaru pret visu Līgumā noteikto 

Darbu vērtību; 

7.7.3. piesaistītajam apakšuzņēmējam nododamo darbu vērtība naudas izteiksmē, bez PVN. 

7.8. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā uzsākot katra Līguma posma izpildi iesniedz Pasūtītājam būvdarbos vai 

pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda 

apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā 

informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā 

Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina 

sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai 

pakalpojumu sniegšanā. 

 

8. OBJEKTA NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ UN GALA AKTA PARAKSTĪŠANA 

8.1. Darbu akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Defektiem un to novēršanu, kas 

nav konstatēti Darbu pieņemšanas laikā, un Būvuzņēmējs nav tiesīgs celt iebildumus pret Pasūtītāja 

pretenzijām par vēlāk atklātiem Defektiem. 

8.2. Gala aktu Līdzējiem ir pienākums parakstīt 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu Līgumā noteikto Darbu 

pabeigšanas. 

8.2.1. Pasūtītājam ir tiesības atteikt pieņemt Darbus pilnā sastāvā, ja nav saņemti saskaņojošo iestāžu 

atzinumi un tehniskie noteikumi. 

 

 

9. TIESĪBAS IZBEIGT LĪGUMU 

9.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, 10 (desmit) darba dienas iepriekš par 

to rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam gadījumos, ja: 

9.1.1. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiska atgādinājuma nav uzsākta 

Defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 

dienas; 

9.1.2. ja Būvuzņēmējs Darbus vai kādu to daļu izpilda nekvalitatīvi un Būvuzņēmējs nenovērš šādu 

pārkāpumu, tā sekas arī 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 

dienas vai citā Pušu saskaņotā laikā; 

9.1.3. Būvuzņēmējs sevi aizstājis ar citu personu, izņemot, ja Būvuzņēmējs sevi aizstāj ar citu atbilstoši 

komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma 

pāreju;  

9.1.4. Būvuzņēmējs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas, 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

9.1.5. ir ierosināts Būvuzņēmēja tiesiskās aizsardzības process; 

9.1.6. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā attiecībā pret Būvuzņēmēju ir 

piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas 

(Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešā daļa). 

https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums
https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums
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9.2. Būvuzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, 60 (sešdesmit) darba dienas 

iepriekš par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam. 

 

10. ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBAS PIEPRASĪJUMS 

10.1. Pieprasījums par konstatēto un pierādīto zaudējumu jāiesniedz rakstiski Līdzējam, ja: 

10.1.1. Zaudējums konstatēts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 

(sešus) mēnešus pēc zaudējumu konstatēšanas; 

10.1.2. Zaudējums konstatēts Darbu garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 

(sešus) mēnešus pēc zaudējumu konstatēšanas. 

 

11. LĪGUMSODI 

11.1. Par Grafikā noteiktā atsevišķu Darbu posmu vai par Līgumā noteiktā Darbu izpildes gala termiņa 

nokavējumu, vai noteiktā Defektu novēršanas termiņa nokavējumu, kuru ir pieļāvis Būvuzņēmējs, 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) 

apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 

Līguma summas. 

11.2. Ja Būvuzņēmējs pieļāvis kāda Līgumā paredzētā maksājuma kavējumu, tad Pasūtītājam ir tiesības 

pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu, kas sastāda 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no 

nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 

nokavētās maksājamu summas. 

11.3. Par Līguma summas samaksas nokavējumu, kuru pieļāvis Pasūtītājs, Būvuzņēmējam ir tiesības 

pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās 

maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās 

maksājamu summas. 

11.4. Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi un tiek apturēts līgumsods, kad Līdzēji attiecīgās Darbu 

daļas izpildi ir fiksējuši Darbu izpildes aktos. 

11.5. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem 

Būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas 

Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Būvuzņēmējam.  

11.6. Līdzēji vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto pierādīto zaudējumu 

summās. 

 

12. NEPAREDZĒTIE DARBI 

12.1. Ja Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs konstatē, ka tam ir jāveic neparedzēti darbi, tas nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc to konstatēšanas rakstveidā par to ziņo Pasūtītājam. 

 

 

13. KONFIDENCIALITĀTE 

13.1. Līdzēji apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 

13.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās 

Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā 

pieprasa atklāt šādu informāciju; 

13.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust 

trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu 

saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otra Līdzēja 

darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

13.2. Līdzēji vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz 

informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām. 

13.3. Līdzēji vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas 

cietušajam Līdzējam dod tiesības prasīt no vainīgā konfidencialitātes noteikumu neievērošanas 

rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 
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13.4. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš. 

 

14. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, GROZĪJUMI TAJĀ UN LĪGUMA DARBĪBAS 

IZBEIGŠANA  

14.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

14.2. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa savstarpēji rakstiski vienojoties. 

14.3. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otru, ja konstatē, ka: 

14.3.1. ir pretrunas starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem; 

14.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

14.3.3. informācija, dati, instrukcijas, kas iesniegtas Darbu veikšanas laikā, atšķiras no līguma 

dokumentiem; 

14.3.4. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni. 

14.4. Pie Līguma izbeigšanas visus maksājumus par pieņemtajiem Darbiem, saņemto avansu un  

nenomaksātajiem sodiem Līdzējiem jāsamaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

pārtraukšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

 

15. NEPĀRVARAMA VARA 

15.1. Līdzēji nav atbildīgi par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja iestājas nepārvaramas 

varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, kā arī jebkuri 

ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. 

Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi. 

15.2. Līdzējam, kura saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, 3 (trīs) dienu laikā jānosūta 

paziņojums otram Līdzējam, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī 

jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.  

15.3. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzējs, kura saistību izpilde tikusi apgrūtināta ar 

nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3(trīs) darba dienu laikā paziņo otram Līdzējam par šādu 

apstākļu pastāvēšanas izbeigšanos un priekšlikumiem turpināt savas ar šo Līgumu uzņemtās 

saistības. 

15.4. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums 

tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes 

termiņiem, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos. 

15.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji 

izbeigt šī Līguma darbību, bez zaudējumu kompensācijas, veicot norēķinu par Projektētājam faktiski 

padarīto darbu. 

 

16. LĪDZĒJU PĀRSTĀVJI UN VADĪBA 

16.1. Par Būvuzņēmēja pārstāvi (atbildīgo būvdarbu vadītāju), kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs 

Būvuzņēmēja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Būvuzņēmējs ieceļ 

________________, tālr. _____________, e-pasts: ____________, kurš ir tiesīgs atsevišķu noteiktu 

jautājumu risināšanā nozīmēt citu pārstāvi, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam. 

16.2. Par Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi, kurš saistībā ar Līgumu ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā rīkoties un 

nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Pasūtītājs ieceļ: ________________, tālr. 

_____________, e-pasts: ____________. Atbildīgais pārstāvis ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu 

risināšanā nozīmēt citu atbildīgo pārstāvi, par to paziņojot Būvuzņēmējam. 

16.3. Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgais Līdzējs savlaicīgi rakstveidā ziņo, norādot jaunā atbildīgā 

pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu. 

16.4. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs:  

16.4.1. saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Būvuzņēmējam saistošus norādījumus par Darbu izpildi, 

ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem; 

16.4.2. pieprasīt un saņemt no Būvuzņēmēja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas; 

16.4.3. pieņemt Būvuzņēmēja veiktos Darbus un parakstīt Darbu aktus. 

mailto:andris.vorons@abora.lv
mailto:andris.vorons@abora.lv
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16.4.4. veikt Būvniecības ieceres izvērtēšanu un Pasūtītāja konsultēšanu tā izstrādes posmos par 

Būvniecības ieceres atbilstību Iepirkuma nolikumam, Tehniskajai specifikācijai un 

normatīvajiem aktiem; 

16.4.5. veikt regulāras Būvniecības ieceres dokumentācijas pārbaudes un nekavējoties informē 

Pasūtītāju par atklātajām tehniskajām neatbilstībām, risinājumu neatbilstību plānotajam 

budžetam un rekomendējamiem pasākumiem to trūkumu novēršanai; 

16.4.6. uzraudzīt izstrādājamā Būvniecības ieceres atbilstību energoefektivitātes parametru 

sasniegšanai. 

16.5. Ja Līguma izpildes laikā kāda no Līdzēja amatpersonām vai ieceltajiem pārstāvjiem zaudē savas 

pārstāvības tiesības un nav vairs tiesīga turpmāk uzņemties saistības attiecīgā Līdzēja vārdā, tas 

Līdzējs, kura pārstāvji ir mainījušies, nekavējoties rakstiski paziņo otrai pusei par amatpersonas vai 

pārstāvja maiņu. Līdzējs, kura pārstāvji (amatpersonas) ir mainījušies, uzņemas visas saistības un 

tiešo zaudējumu atlīdzības pienākumu, ja tās izriet no agrāko Līdzēja pārstāvju darbībām līdz brīdim, 

kad otrs Līdzējs ir saņēmusi šajā punktā noteikto paziņojumu.  

16.6. Pasūtītājs sapulces sasauc vismaz 1 (vienu) reizi mēnesī, jā Līgumā nav noteikts citādi, vai biežāk 

pēc vajadzības, un tajās jārisina ar Darbu veikšanu saistītie jautājumi. Nepieciešamības gadījumā vai, 

Līdzējiem vienojoties, sapulces var sasaukt arī Būvuzņēmējs. Līdzējs, kas sasauc sapulci, paziņo par 

to otram Līdzējam. 

16.7. Pasūtītāja pārstāvim vai tā pilnvarotai personai  jāprotokolē sapulces norise. Panāktās vienošanās 

fiksē protokolā un pēc tam, kad Līdzēji parakstījuši protokolu, katrs Līdzējs saņem vienu protokola 

eksemplāru. Sapulcēs pieņemtie un ieprotokolētie lēmumi ir saistoši un obligāti Pasūtītājam un 

Būvuzņēmējam, ciktāl tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem. 

16.8. Sapulču protokolus ir tiesīgas parakstīt saskaņā ar Līgumu noteiktās personas. Līdzēju pilnvarotie 

pārstāvji sapulču protokolus paraksta uzreiz pēc sapulces. Iebildumi par sapulču protokolos minēto 

iesniedzami ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgās sapulces norises dienas, nosūtot tos 

Pasūtītājam elektroniski. 

 

17. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

17.1. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu 

interpretācijai. 

17.2. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 9 (deviņas) lapas, neskaitot Līguma pielikumus. Līgums 

sagatavots elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līdzējs, kurš 

pēdējais paraksta Līgumu, nosūta to uz Līgumā norādīto otra Līdzēja e-pasta adresi.  Līguma 

parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. 

17.3. Līgumam pievienoti šādi pielikumi: 

Pielikums Nr.1 – Finanšu piedāvājuma kopija; 

Pielikums Nr.2 – Kalendārā darbu izpildes grafika kopija; 

Pielikums Nr.3 – Darba uzdevums; 

 Pielikums Nr.4 - Darbu pieņemšanas nodošanas akts (forma); 

  

 

18. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS: 

 

Reģ.  

Adrese:  

Banka: 

Konts:  

Kods:  

__________________  

BŪVUZŅĒMĒJS: 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
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Pielikums Nr. 4 

20___. gada ___. _____________ 

Būvdarbu līgumam 

 

Darbu pieņemšanas nodošanas akts 

 

________, 20___. gada ___. _____________ 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, pārstāvis 

__________________, no vienas puses, un 

________________, vienotais reģistrācijas Nr. ______________, būvkomersanta reģistrācijas 

Nr. ______________, turpmāk tekstā – „Būvuzņēmējs”, pārstāvis __________________, no otras puses, 

un 

Būvuzraugs __________________, no trešās puses 

bez viltus, maldības un spaidiem sastāda šādu pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar 20___. gada 

___. _____________ Būvdarbu līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”: 

1. Būvuzņēmējs nodod, bet Pasūtītājs pieņem daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas 

_________________________ (daudzdzīvokļu mājas kadastra apzīmējums ______________) 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas ietvaros veiktos projektēšanas darbus, 

turpmāk tekstā – „Darbi”. 

2. Darbi ir izpildīti pilnībā un atbilstoši Līgumu noteikumiem. Darbos nav konstatēti defekti un/vai 

trūkumi. 

3. Pieņemšanas – nodošanas akts stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

4. Pieņemšanas – nodošanas akts sastādīts latviešu valodā, divos identiskos eksemplāros, kuriem abiem 

ir vienāds juridisks spēks, – viens eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. 

 

Pasūtītāja pārstāvis __________ 

 

Būvuzņēmēja pārstāvis __________ 

 

Būvuzraugs  __________ 

Pasūtītājs Būvuzņēmējs 

_______________ _______________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

Valdes loceklis __________ Valdes loceklis __________ 

 
 


