
Šķērsojošo inženietīklu aizsardzība būvgrāvī

Sija (sliede)

Esošs cauruļvads

Kārba

45°

Sliede Sija vai metāla caurule

Tērauda 4-6 stiepļu trose

Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

Dēļi 25x120 mm

Brusas 30x50 mm

Atkarībā no situācijas dabā

Noņemama kārbas augšējā daļa

Kabeļiem ne mazāk
par to diametru

Kārbas apakša

vai kabeļi

Trose

Kārba

(šķērsojamo komunikāciju skaita)

vai virve

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība
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Pie attāluma L     1.0 m no būvgrāvja, inženiertīklu
atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.

Spraislis

Rakšana
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inženiertīklu atrakšana un aizsardzība
1. Pie attāluma L    1.0 m no būvgrāvja, nepieciešama

Inženiertīkli

Lmin 0.7m

L     1.0m

Sliede
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1. etapā
Rakšana

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot

(platums 1.2 m (tranšejas dziļumā līdz 2.0 m), platums -1.8m (tranšejas dziļumā 
esošām komunikācijām tuvāk par 1,5 m, darbi veicami šaurajā tranšejā 

1. Vietās, kur būvniecības laikā projetējamie tīkli pietuvojas 

no 2.0 līdz 4.0 m) ar tranšejas atbalstsienām.

PIEZĪMES:

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma 
garums nepārsniedzot 10m.

2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt 
un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos
inženiertīklus.

3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu
un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz 
nākamo posmu.

tranšeju apbēruma slānis nedrīkts pārsniegt 1 m,   
un jāveic tūlītēja  grunts blīvēšana.    

3. Ar īpašu piesardzību būvdarbi veicami esošo augssprieguma kabeļu tuvumā. 
4. Ievērot LVRTC Tehnisko noteikumu prasības. LVRTC  kabeļu 
 kanalizācijas dziļumu un atrašanās vietu precizēt pārstāvja klātbūtnē, 
veicot skatrakumus.

tranšejas platums

Tranšejas atbalstienas 

Sija (sliede)

Piekarštropes

Sija (sliede)

Piekarštrope

ap 0,8

Blietēta smilts pamatne 

b-1,2m 

1.0m

Blietēta smilts 
 pamatne

Blietēta smilts 
 pamatne caurtekai

1.0m

Esošo caurteku sķērsošana pa apakšu

Atšurfēta caurteka D>500 mm 

Caurteku šķērsot  
saskaņā ar LBN 008-14 m

in
 0

,2
m

Atšurfēta caurteka D>600 mm 

Caurteku šķērsot  
saskaņā ar LBN 008-14 

Esošo inženiertīklu aizsardzība
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