PREAMBULA VEICAMO DARBU SARAKSTAM UN TAMEI
Kanalizacijas tiklu paplasinasana Malta

1. Vispariga informacija

1.1. Veicamo darbu apjomu saraksts, iepirkumu dokumentacija, skaidrojods apraksts un
raséjumi ir lasami konteksta ar $aja preambula sniegto informaciju.

1.2. lzcenojot Veicamo darbu saraksta minétas pozicijas, Blvuznémeéjam ir jaieverté visi
nepiecieSamie pasakumi, darbi u.c. izmaksas, kas var bit nepiecieS5amas konkréta darba
veikSanai sakot ar sagatavoSanas periodu Iidz pilnigai pabeigSanai.

1.3. Bovuzneméjam (Darbuznémé&jam) japievérs uzmaniba, ka ar Liguma Noteikumiem,
institlciju Tehniskajiem Noteikumiem, skaidrojodu aprakstu un ras€jumiem jaiepazistas reizé
ar Darbu Apjomu Sarakstu. Tiks uzskatits, ka Blvuznéméjs ir némis véra visus bivdarbu
iepirkuma dokumentos noraditos nosacijumus, saistibas un prasibas, pirms cenas un
summas ierakstiSanas dazadas pozicijas.

1.4. Bavuznémeéjam obligati jaizceno visas Apjomu saraksta pozicijas.

1.5. Cenam par vienibu, ko Buvuznéméjs ieraksta Apjomu Saraksta, jabat pilnam
visaptvero§am pabeigta darba cenam (iznemot PVN), kas minéts attiecigas pozicijas, un tajas
jaietver visas darbaspéka, materialu, papildus darbu, mehanismu izmantoSanas, darbu
veikS8anas parbaudes, izpilddokumentacijas un raséjumu sagatavoSanas izmaksas,
pieskaitamas izmaksas, pelnu, ka arT visaptveroso atbildibu, saistibas un risku, kas izriet no
lguma nosacijumiem, tehniskam specifikacijam un raséjumiem. PVN japarada atseviski
kopsavilkuma tabula.

1.6. Apjomu Sarakstd noraditie lielumi ir teorétisks lielums, kas dots darbu apjoma
novértédanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmérits.

1.7. lzcenojumi ierakstami tikai pozicijas, kas ir dotas Apjomu Saraksta, ievertéjot visu pilna
projekta apjomu.

2. Papildus darbi

2.1. Preambulas punkti, izcenotas Apjomu pozicijas tiks piemeéroti jebkuriem papildus
darbiem, kas Blvuznémeéjam var rasties vai var tikti pieprasiti veikt 8T Liguma ietvaros.

3. Veicamo darbu skaidrojums

3.1. Buavlaukuma sagatavosanas darbi

Blvuznémeéjam jaieverté visas izmaksas, kas saistitas ar bavlaukuma sagatavoSanu, pirms
rakS8anas darbu uzsak3anas. Tameé jaietver izdevumi saistiti ar pielietojamo tehniku,
darbaspéka izmaksas. Pirms izcenojumu veikSanas, Buvuznéméjam ir jaiepazistas
(janoskaidro) ar Padvaldibas nosacijumiem grunts atbértném, satiksmes organizaciju, esoso
un pagaidu un apbraucamo ce|u uzturéSana. Gadijuma, ja ir paredzamas vél citas izmaksas,
tas visas ir jaieverté.




3.2. Segumu atjaunosSana

Segumu atjauno3anas apjomi noraditi DOP sadala un izpilddmi saskana ar projekta
risingjumiem. Nav pielaujama grunts ieséduma vai pauguru veidoSanas atjaunojama seguma
vietas.

Asfaltbetona ielas segumu paredzéts frézét un frézéto asfaltu izvest uz Pasdtitaja noradito
krautni. Jaieverté izmaksas, kas saistitas ar jauna seguma uzklaSanu atbilstoSi projekta
paredzétajam apjomam un konstrukcijai.

Tapat jaievérté izmaksas, kuras var bit netieSi saistitas ar minéto darbu veikSanu, piem.
pagaidu apbraucamo celu izveide un nojauksana, ielas slégsana, nepiecieSamo cela zimju un
gaismas signalu uzstadiSana, pagaidu un apbraucamo celu uzturéSana un laistiSana.

Pirms darbu veikS8anas zalaja zona ir javeic augsnes virskartas (augligds augsnes slana)
nonems$ana un aiztransportéSana un krautni.

lesp€jama krautnes novietne blvuznémeéjam ir jaizveérté atseviski, iepazistoties ar objektu
daba.

Minétais slanis ir janonem tada platuma, lai netraucéti varétu veikt rakSanas darbus pielietojot
tehniku un piebraukt ar pasizgazeju autotransportu.

Péc darbu pabeigSanas, augsnes slanis ir janovieto atpakal un javeic teritorijas planésana un
zalaja séSana.

Projekta paredzets veikt minétos darbus saskana ar tipveida ras&jumu, pienemot, ka
blvgravis tiek stiprinats pielietojot atbalstsienas.

Ja Blvuznemeéja darbibas rezultatd esoSie ielas segumi vai zala zona ir sabojata lielaka
apjoma. Bavuznemeéjam ta ir jaatjauno pa saviem lidzekliem.

3.3. Caurulu izbive

Veicamo darbu saraksta ir noradits, kads caurulvads (Gdensvads, sadzives kanalizacija vai
spiedkanalizacija) un kadda dziluma ir jaiegulda. Dzilums dots metros no zemes virsmas lidz
caurules apaks$ai (nejaukt ar garenprofilos noradito). Tapat ir noradita gruntstidens klatbatne,
vietas, kur ta tiek prognozéta pamatojoties uz geotehniskas izpétes materialiem.

Blvuznémeéjam ir jaieverté visas ar minétajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:
- gruntsudens novadiSana, atsknésana vai pazeminasana,;
- bavgravja rakSana lidz vajadzigajam dzilumam pielietojot rak8anas mehanismus
vietas
- bdvgravja sienu stiprina8ana ar vairogiem;

- augstuma atzimju niveléSana, izlidzinosas kartas un pabé&ruma izveidoSana
caurulvadam (smilts apjoms projekta noradits orientéjosi, bez blivéSans koeficenta
pielietoSanas);

- caurulvada cena, caurulvada piegades un uzglabasanas izmaksas, ka art montaza
atbilstoSi razotaju instrukcijam;
- Lielu akmenu atklasanas gadijuma tie ir jaiznem un jaizved uz atbértni;

- samontétas caurules apbérsSana ar vietéjo vai pievesto grunti, veicot blivéSanu pa
kartam I1dz 95% (zem braucamas dalas) péc Proktora I1dz ielas seguma apaks$gjai
atzimei. Grunts pagaidu uzglabasana, bivbedru aizbérSana, grunts maina, ka ar1
grunts noblivédanu pa slaniem un ar to saistitie darbi (Liekas izraktas grunts
transportéSana uz atbértni un izlidzinaSana (atbértni nodroSina Pasititajs) - ja



liekas izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam izmantoSanas mérkim, tad
to var izmantot atkartoti (nesatur bivgruZzus, akmenus un citus elementus,
granulometriskais sastavs pielauj blivejuma pakapi >95 % péc proktora). Jja
bdvgravi nepiecieSama pilna vai daléja grunts nomaina, tad grunts un ar tas
nomainu saistitas izmaksas ir jaieklauj izmaksas. lzvedamas un nomainamas
grunts apjoms projekta apjomos noradits orient&joSi un var tikt precizéts bivdarbu
laikd saskana ar @eologiskiem un laika apstakliem. Pamata nosacijums péc
projekta nodroSinat grunts blivéjuma pakapi saskana ar projekta risinajumiem un
noverst grunts un/vai ielas seguma iesédumus;

- nepiecieSamo parbauzu veikSana, t.sk.:
- hidrauliska spiediena parbaude un dezinfekcija Gdensvadam,;
- hidrauliska spiediena parbaude kanalizacijas spiedvadiem;

- caurulvada skaloSana, ka art bezspiediena caurulvadu tdens parbaude
sadzives kanalizacijas caurulvadu posmiem. Atsevidku aku hidrostatiskas
parbaudes. CCTV inspekcija un atskaites sagatavo3ana.

- lIzpildraséjumu izstradasana.
- EsoSo inZenierkomunikaciju aizsargaSana un ja nepiecieSams atjaunoSana
sakotnéja stavokili.

3.4. Raksanas darbi nestabilas gruntis
Papildus p. 3.3. -vietas, kur bivgravis caurulvada izblves vietas sastav no ieziem (piem.
slapja smalka smilts, mals, kddra ), kuri nav pieméroti caurulvada apbérsanai ir javeic to
nomaina ar vidégji rupju smilti vai grunti, kuru ir iespéjams sablivét l1dz projekta noraditajiem
raditajiem. Darbu apjomos noradttais izrokamas un atgrieZzamas grunts apjoms ir orientéjoss
un ir japrecizeé uz vietas buvdarbu laika.

3.5. Apkalpes akas

Veicamo darbu saraksta ir noradits, kddas apkalpes (ldensvada) un kontroles akas (sadzives
kanalizacija) un kada dziluma ir jaiegulda. Dzilums dots metros no zemes virsmas Iidz akas
apaksai (nejaukt ar garenprofilos noradito). Janem veéra, ka praktiski visas ielas (iznemot
Kalnu) ir augsts gruntstidens limenis, pamatojoties uz geotehniskas izpétes materialiem.

Bdvuznémeéjam ir jaieverté visas ar minétajiem darbiem saistitas izmaksas, t.sk.:
- materialu iegade un piegade blvlaukuma;
- materialu montaza;
- Dz. betona aku teknu betonésana;
- caurulu pievienojumi;

- visam akam zem gruntstdens [imena ir jabdt ar dubultu hidroizolaciju. Janodrosina
hermétiskuma u.c. parbauzu veikS8ana atbilstoSi Blvdarbu tehniskajas
specifikacijas ieklautajam aprakstam.

Raksanas darbi, gruntstdens aizvadisana un aizbérSanas darbi jaievérté p.3.3.

Tapat veicamo darbu saraksta ir noradits aku vaku skaits un noradits kada seguma veicama
ta izblve saskana ar tipveida risindjumu.
3.6. Kanalizacijas suknu stacijas

Bdvuznemejs ir pilniba atbildigas par kanalizacijas sidknu staciju izbdvi, montazu,
iereguléSanu un palaiSanu, t.sk.:



Zemes darbi. Bavbedres rak3ana veicot gruntstidens novadiSana vai atstknéSanu
(péc nepiecieSamibas) tos novadot caur smilSu uztvéréjiem melioracijas
novadgravr,

Atbalstsienu uzstadiSana iestrade;

pamatnes sagatavo$ana betonésanai;

pamata platnes betonéSana (saskana ar raséjumiem un razotaja uzstadidanas
instrukcijam);

Rdpnieciski razotu un pilniba aprikotu KSS piegade bivlaukuma;

suknu stacijas pazemes dalu enkuro$ana bidvbedré un caurulvadu pievienojumu
un savienojumu montaza;

bldvbedres aizbérSana veicot blietédanu pa kartam;

pari palikudas grunts aiztransportédana;

suknu uzstadisana;

elektroapgades un automatikas instalacija. Ts. k. parbaudes;

suknu stacijas iedarbinaSana eksperimentala rezima pievedot ddeni ar
autocisternu;

labiekartoSanas darbu veik8ana saskana ar projektu;

darbinieku apmaciba un tehnologisko instrukcijas shému sastadi$ana. Sdknu
tehnisko pasu nodoSana Pasutitajam;

u.c. neuzskaititie darbi.



