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PREAMBULA VEICAMO DARBU SARAKSTAM UN TĀMEI 

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Maltā 

1. Vispārīgā informācija 

 
1.1. Veicamo darbu apjomu saraksts, iepirkumu dokumentācija, skaidrojošs apraksts un 

rasējumi ir lasāmi kontekstā ar šajā preambulā sniegto informāciju.  

1.2. Izcenojot Veicamo darbu sarakstā minētās pozīcijas, BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visi 

nepieciešamie pasākumi, darbi u.c. izmaksas, kas var būt nepieciešamas konkrētā darba 

veikšanai sākot ar sagatavošanās periodu līdz pilnīgai pabeigšanai. 

1.3. BūvuzĦēmējam (DarbuzĦēmējam) jāpievērš uzmanība, ka ar Līguma Noteikumiem, 

institūciju Tehniskajiem Noteikumiem, skaidrojošu aprakstu un rasējumiem jāiepazīstas reizē 

ar Darbu Apjomu Sarakstu. Tiks uzskatīts, ka BūvuzĦēmējs ir Ħēmis vērā visus būvdarbu 

iepirkuma dokumentos norādītos nosacījumus, saistības un prasības, pirms cenas un 

summas ierakstīšanas dažādās pozīcijās. 

1.4. BūvuzĦēmējam obligāti jāizceno visas Apjomu saraksta pozīcijas.  

1.5. Cenām par vienību, ko BūvuzĦēmējs ieraksta Apjomu Sarakstā, jābūt pilnām 

visaptverošām pabeigta darba cenām (izĦemot PVN), kas minēts attiecīgās pozīcijās, un tajās 

jāietver visas darbaspēka, materiālu, papildus darbu, mehānismu izmantošanas, darbu 

veikšanas pārbaudes, izpilddokumentācijas un rasējumu sagatavošanas izmaksas, 

pieskaitāmās izmaksas, peĜĦu, kā arī visaptverošo atbildību, saistības un risku, kas izriet no 

līguma nosacījumiem, tehniskām specifikācijām un rasējumiem. PVN jāparāda atsevišėi 

kopsavilkuma tabulā. 

1.6. Apjomu Sarakstā norādītie lielumi ir teorētisks lielums, kas dots darbu apjoma 

novērtēšanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmērīts. 

1.7. Izcenojumi ierakstāmi tikai pozīcijās, kas ir dotas Apjomu Sarakstā, ievērtējot visu  pilna 

projekta apjomu. 

 
2. Papildus darbi 

2.1. Preambulas punkti, izcenotās Apjomu pozīcijas tiks piemēroti jebkuriem papildus 
darbiem, kas BūvuzĦēmējam var rasties vai var tikti pieprasīti veikt šī Līguma ietvaros. 

 
3. Veicamo darbu skaidrojums 

3.1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi 
 
BūvuzĦēmējam jāievērtē visas izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma sagatavošanu, pirms 
rakšanas darbu uzsākšanas. Tāmē jāietver izdevumi saistīti ar pielietojamo tehniku, 
darbaspēka izmaksas. Pirms izcenojumu veikšanas, BūvuzĦēmējam ir jāiepazīstas 
(jānoskaidro) ar Pašvaldības nosacījumiem grunts atbērtnēm, satiksmes organizāciju, esošo 
un pagaidu  un apbraucamo ceĜu uzturēšanā. Gadījumā, ja ir paredzamas vēl citas izmaksas, 
tās visas ir jāievērtē. 
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3.2. Segumu atjaunošana 

Segumu atjaunošanas apjomi norādīti DOP sadaĜā un izpildāmi saskaĦa ar projekta 
risinājumiem. Nav pieĜaujama grunts iesēduma vai pauguru veidošanās atjaunojamā seguma 
vietās. 
Asfaltbetona ielas segumu paredzēts frēzēt un frēzēto asfaltu izvest uz Pasūtītāja norādīto 
krautni. Jāievērtē izmaksas, kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši projektā 
paredzētajam apjomam un konstrukcijai.  
 

Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu, piem. 

pagaidu apbraucamo ceĜu izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo ceĜa zīmju un 

gaismas signālu uzstādīšana, pagaidu un apbraucamo ceĜu uzturēšana un laistīšana. 

Pirms darbu veikšanas zaĜajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (auglīgās augsnes slāĦa) 
noĦemšana un aiztransportēšana un krautni. 
Iespējamā krautnes novietne būvuzĦēmējam ir jāizvērtē atsevišėi, iepazīstoties ar objektu 
dabā. 
Minētais slānis ir jānoĦem tādā platumā, lai netraucēti varētu veikt rakšanas darbus pielietojot 
tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu. 
Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaĜ un jāveic teritorijas planēšana un 
zālāja sēšana. 
Projektā paredzēts veikt minētos darbus saskaĦā ar tipveida rasējumu, pieĦemot, ka 
būvgrāvis tiek stiprināts pielietojot atbalstsienas. 
 
Ja BūvuzĦēmēja darbības rezultātā esošie ielas segumi vai zaĜā  zona ir sabojāta lielākā 
apjomā. BūvuzĦēmējam tā ir jāatjauno pa saviem līdzekĜiem.   

 
3.3. CauruĜu izbūve 

 
Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kāds cauruĜvads (ūdensvads, sadzīves kanalizācija vai 

spiedkanalizācija) un kādā dziĜumā ir jāiegulda. DziĜums dots metros no zemes virsmas līdz 

caurules apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto).  Tāpat ir norādīta gruntsūdens klātbūtne, 

vietās, kur tā tiek prognozēta pamatojoties uz ăeotehniskās izpētes materiāliem.  

BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

- gruntsūdens novadīšana, atsūknēšana vai pazemināšana; 

- būvgrāvja rakšana līdz vajadzīgajam dziĜumam pielietojot rakšanas mehānismus 
vietās 

- būvgrāvja sienu stiprināšana ar vairogiem; 

- augstuma atzīmju nivelēšana,  izlīdzinošās kārtas un pabēruma izveidošana 
cauruĜvadam (smilts apjoms projekta norādīts orientējoši, bez blīvēšans koeficenta 
pielietošanas); 

- cauruĜvada cena, cauruĜvada piegādes un uzglabāšanas izmaksas, kā arī montāža 
atbilstoši ražotāju instrukcijām; 

- Lielu akmeĦu atklāšanas gadījumā tie ir jāizĦem un jāizved uz atbērtni;  

- samontētās caurules apbēršana ar vietējo vai pievesto grunti, veicot blīvēšanu pa 
kārtām līdz 95% (zem braucamās daĜās) pēc Proktora līdz ielas seguma apakšējai 
atzīmei. Grunts pagaidu uzglabāšana, būvbedru aizbēršana, grunts maiĦa, kā arī 
grunts noblīvēšanu pa slāĦiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts 
transportēšana uz atbērtni un izlīdzināšana (atbērtni nodrošina Pasūtītājs) - ja 
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liekās izraktās grunts sastāvs atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērėim, tad 
to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeĦus un citus elementus, 
granulometriskais sastāvs pieĜauj blīvējuma pakāpi >95 % pēc proktora). Jja 
būvgrāvī nepieciešama pilna vai daĜēja grunts nomaiĦa, tad grunts un ar tās 
nomaiĦu saistītās izmaksas ir jāiekĜauj izmaksās. Izvedamās un nomaināmās 
grunts apjoms projekta apjomos noradīts orientējoši un var tikt precizēts būvdarbu 
laikā saskaĦā ar ăeoloăiskiem un laika apstākĜiem. Pamata nosacījums pēc 
projekta nodrošināt grunts blīvējuma pakāpi saskaĦā ar projekta risinājumiem un 
novērst grunts un/vai ielas seguma iesēdumus; 

- nepieciešamo pārbaužu veikšana, t.sk.: 

- hidrauliskā spiediena pārbaude un dezinfekcija ūdensvadam; 

- hidrauliskā spiediena pārbaude kanalizācijas spiedvadiem; 

- cauruĜvada skalošana, kā arī bezspiediena cauruĜvadu ūdens pārbaude 
sadzīves kanalizācijas cauruĜvadu posmiem. Atsevišėu aku hidrostatiskās  
pārbaudes. CCTV inspekcija un atskaites sagatavošana. 

- Izpildrasējumu izstrādāšana. 

- Esošo inženierkomunikāciju aizsargāšana un ja nepieciešams atjaunošana 
sākotnējā stāvoklī. 

3.4. Rakšanas darbi nestabilās gruntīs 

Papildus p. 3.3. -vietās, kur būvgrāvis cauruĜvada izbūves vietās sastāv no iežiem (piem.  
slapja smalka smilts, māls, kūdra ), kuri nav piemēroti cauruĜvada apbēršanai ir jāveic to 
nomaiĦa ar vidēji rupju smilti vai grunti, kuru ir iespējams sablīvēt līdz projektā norādītājiem 
rādītājiem. Darbu apjomos norādītais izrokamās un atgriežamās grunts apjoms ir orientējošs 
un ir jāprecizē uz vietas būvdarbu laikā.     
 
3.5. Apkalpes akas 

Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kādas apkalpes (ūdensvadā) un kontroles akas (sadzīves 
kanalizācija) un kādā dziĜumā ir jāiegulda. DziĜums dots metros no zemes virsmas līdz akas 
apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto). JāĦem vērā, ka praktiski visās ielās (izĦemot 
Kalnu) ir augsts gruntsūdens līmenis,  pamatojoties uz ăeotehniskās izpētes materiāliem. 

BūvuzĦēmējam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.: 

- materiālu iegāde un piegāde būvlaukumā; 

- materiālu montāža; 

- Dz. betona aku tekĦu betonēšana; 

- cauruĜu pievienojumi; 

- visām akām zem gruntsūdens līmeĦa ir jābūt ar dubultu hidroizolāciju. Jānodrošina 
hermētiskuma u.c. pārbaužu veikšana atbilstoši Būvdarbu tehniskajās 
specifikācijās iekĜautajam aprakstam. 

Rakšanas darbi, gruntsūdens aizvadīšana un aizbēršanas darbi jāievērtē p.3.3. 
 
Tāpat veicamo darbu sarakstā ir norādīts aku vāku skaits un norādīts kādā segumā veicama 

tā izbūve saskaĦā ar tipveida risinājumu. 

3.6. Kanalizācijas sūkĦu stacijas  

BūvuzĦēmējs ir pilnībā atbildīgas par kanalizācijas sūkĦu staciju izbūvi, montāžu, 
ieregulēšanu un palaišanu, t.sk.: 
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- Zemes darbi. Būvbedres rakšana veicot gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšanu 

(pēc nepieciešamības) tos novadot caur smilšu uztvērējiem meliorācijas 
novadgrāvī; 

- Atbalstsienu uzstādīšana iestrāde; 
- pamatnes sagatavošana betonēšanai; 
- pamata plātnes betonēšana (saskaĦā ar rasējumiem un ražotāja uzstādīšanas 

instrukcijām); 
- Rūpnieciski ražotu un pilnībā aprīkotu KSS piegāde būvlaukumā; 
- sūkĦu stacijas pazemes daĜu enkurošana būvbedrē un cauruĜvadu pievienojumu 

un savienojumu montāža; 
- būvbedres aizbēršana veicot blietēšanu pa kārtām; 
- pāri palikušās grunts aiztransportēšana; 
- sūkĦu uzstādīšana; 
- elektroapgādes un automātikas instalācija. Ts. k. pārbaudes;  
- sūkĦu stacijas iedarbināšana eksperimentālā režīmā pievedot ūdeni ar 

autocisternu; 
- labiekārtošanas darbu veikšana saskaĦā ar projektu; 
- darbinieku apmācība un tehnoloăisko instrukcijas shēmu sastādīšana. SūkĦu 

tehnisko pasu nodošana Pasūtītājam;  
- u.c. neuzskaitītie darbi. 

 


